ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN
Piata I Decembrie 1918, nr. 1, 320084, RESITA
Tel. +40 — (0)255 — 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjcs.ro

CONTRACT DE ACHIZITIE PrUBLICA DE SERVICII
nr.09.05... data. 504042020

Art. 1. Pdrtile contractante

in temeiul art. 1166 — 1170 si art. 1766 — 1771 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicatd in anul 2011, cu modificérile si completérile ulterioare si al art. 7 alin. (5) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de servicii, intre:

UAT - JUDETUL CARAS-SEVERIN, cu sediul in localitatea Resita, Piata 1 Decembrie
1918, nr. 1, telefon/fax +40(0)255-211420/+40(0)255-211127, cod fiscal 3227890, cont nr.
RO86TREZ24A510103580102X, deschis la Trezoreria Resita, reprezentata prin Presedinte, dl. Silviu
HURDUZEU, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C DELTA TAPAE S.R.L, cu sediul in Caransebes, judetul Caras-Severin, Strada Closca,
nr. 26, inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J11/263/25.04.2017, CUI 37448160, avand contul
nr. RO52TREZ1825069XXX004864, deschis la Trezoreria Caransebes, reprezentatd legal prin dl.
Calin Costin AXINIA, in calitate de Prestator, pe de alta parte.

Art. 2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract — prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului — pretul platibil prestatorului de cétre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) durata contractului — perioada de timp in care contractul produce efecte juridice,
€) durata de prestare - durata de timp angajatd prin oferta de prestare conform graficului de esalonare
a serviciilor, se calculeazi de la data mentionatd in ordinul de incepere a contractului
f) servicii — activititi a caror prestare face obiectul contractului;
g) forta majord si cazul fortuit - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
h) zi— zi calendaristica;
i) an—365 de zile;
J) lege—Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare.

Art. 3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se

specifica in mod diferit.



Art. 4. Obiectul contractului

4.1. - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile de dirigentie de santier pentru executia de
lucrdri la obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A
(SECASENI) - INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”, in perioada convenita si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract, Cod CPV: 71247000-1 — Supraveghere a lucririlor de
constructii.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil Prestatorului de cétre Achizitor
este de 69.900 lei, la care se adaugd TVA in suma de 13.281 lei, pretul total al contractului fiind de
83.181 lei.

Art. 6. Durata contractului

6.1. — Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de cétre ambele parti si pani la
receptia finald a lucrarilor.

6.2. Prezentul contract produce efecte incepand cu data semndrii si inregistrdrii la sediul
achizitorului, pand la data eliberdrii garantiei de buna executie conform art. 12.5.

6.3. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile pe tot parcursul lucrarilor de executie si si
participe la receptia la terminarea lucrdrilor si la receptia finala, care va avea loc la 10 zile dupi
expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, conform graficului de prestare a serviciilor.

6.4. Modificarea din orice motiv a duratei de executie a lucrarilor fati de cele previazute sau
estimate la momentul incheierii Contractului, aménarea receptiei sau orice alte incidente similare, cu
privire la lucrdrile care fac obiectul serviciilor prestate de cétre Prestator, vor modifica in mod
corespunzitor, de drept, durata de prestare, respectiv graficul de prestare a serviciilor, firi a face
posibild orice pretentie financiard sau de altd naturd a Prestatorului suplimentar fatd de cele previzute
prin Contract.

Art. 7. Executarea Contractului

7.1. Executarea Contractului incepe dupd constituirea de cétre Prestator a garantiei de buni
executie si dupd emiterea ordinului de ncepere a Contractului, la data stabilitd prin ordinul de
incepere.

7.2. Durata prestarii serviciilor de dirigentie de santier pentru executia de lucrari la obiectivul
de investitii ,, MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) - INTERSECTIE
CU DN 57 (GRADINARI)”, este de 13 luni de la emiterea ordinului de incepere a prestérii serviciilor.

7.3. Executarea Contractului din partea Prestatorului este continud, iar obligatiile previzute in
sarcina sa formeaza un tot indivizibil, executarea lor intocmai §i integral fiind de esenta prezentului

Art. 8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd si propunerea financiara, inclusiv clarificérile din perioada de evaluare daci este
cazul;
c) graficul de indeplinire/prestare a contractului;
d) garantia de bund executie a contractului;
e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;
f) alte documente/formulare relevante, daci este cazul.

Art. 9. Obligatiile prestatorului

9.1. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile prevdzute in contract cu profesionalism si
promptitudine cuvenite angajamentului asumat, fard erori sau omisiuni ale proiectului care si genereze
ulterior lucrdri suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate si care pot leza obligatiile financiare
ale Achizitorului.

9.2. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile prevdzute in contract cu personalul propus in
ofertd si acceptat de Achizitor. Personalul nu poate fi inlocuit in perioada de executie a contractului de



decét din motive de sindtate, fortd majord sau circumstante independente de contractant (demisie) si,
n acest caz numai dupd aprobarea Achizitorului.

9.3. Pe toatd perioada de derulare a contractului, Prestatorul (Dirigintele/Dirigintii de santier)
va raspunde fatd de Achizitor pentru asigurarea verificdrii realizarii corecte a executiei lucririlor.
Prestatorul isi va exercita atributiile in perioadele:

a) de pregdtire a executérii lucrdrilor, inclusiv cele aferente organizarii de santier;

b) de executare a lucrérilor;

c) specifice Contractului de finantare;

d) de receptie la terminarea lucrérilor;

e) dupd receptia la terminarea lucrdrilor pentru efectuarea eventualelor remedieri,
pand la receptia finala.

9.4. Prestatorul va avea responsabilitatea unei colaborari eficiente intre toti factorii decizionali
implicafi 1n executia contractului: Achizitor (Beneficiar), Executant, Proiectant, Inspectoratul in
Constructii, etc.

9.5. Pe toatd perioada de derulare a contractului Prestatorul (Dirigintele/Dirigintii de santier) se
va asigura de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificérile si completérile ulterioare, oferind Achizitorului si echipei de implementare a proiectului
sprijin si asistentd din punct de vedere:

- administrativ (predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinate, verificarea
lucrarilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor etc);

- tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucririlor,
materialelor, incadrarea in graficul de lucru etc.);

- financiar (certificarea pléatilor in functie de progresul lucrarilor).

9.6. Prestatorul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare (si/sau ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrdrilor) cu Achizitorul, Executantul, reprezentatii
Proiectantului, a prezentdrii situatiei fizice si financiare la zi a deruldrii contractului si a eventualelor
probleme identificate, precum si a consemndrii tuturor discutiilor purtate in minuta intélnirii/sedintei.

9.7. - In situatia depasirii, din motive independente de culpa Achizitorului, a termenelor de
realizare a lucrdrilor de constructii care au impus incheierea prezentului contract de servicii,
Prestatorul va asigura prestarea serviciului de dirigentie de santier, fard costuri suplimentare, pana la
data finalizrii lucrdrilor de constructii la obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DJ 581,
INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) - INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”,
indeplinindu-se toate atributiile specifice, conform legislatiei in vigoare.

9.8. Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrédrilor, Prestatorul nu va percepe nici
un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

9.9. Responsabilititile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada de pregitire a
executiei lucrarilor

9.9.1 In urma adjudecirii contractului de servicii, Prestatorul va intreprinde toate lucririle
pregdtitoare, permitind derularea rapida si eficienta a activitatilor zilnice de supraveghere, verificare si
supervizare a lucrdrilor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in cadrul acestei etape includ:

1. Verificarea existenfei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
prevazute de aceasta.

2. Sprijinirea Achizitorului in derularea procedurii de atribuire a contractului de lucriri - dacd
este cazul.

3. Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atentia Achizitorului asupra eventualei
expirdri a valabilitatii Autorizatiei de constructie si, impreund cu Executantul si Proiectantul va sprijini
Achizitorul in toate demersurile pentru reautorizarea lucrérilor de investitii, daca va fi cazul.

4. Studierea si urmdrirea aplicdrii/executiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si
procedurilor prevazute pentru realizarea lucrarilor de investitie.

5. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, precum si corelarea acestora.



6. Verificarea respectdrii reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatorii de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat.

7. Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de
control al Proiectantului.

8. Obligativitatea studierii si cunoasterii Ofertei executantului, declarati castigitoare.

9. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si identificarea
posibilelor probleme pe care le comunica Achizitorului.

10. Aplicarea prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea lucrarilor ce
urmeaza a fi executate.

11. Convocarea tuturor pértilor implicate In executia lucrdrilor, dupa emiterea Ordinului de
incepere a lucrarilor cu acordul Achizitorului.

12. Predarea cétre Executant - pe bazd de proces-verbal - a amplasamentului constructiei liber
de orice sarcind, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative in
vigoare la predarea/preluarea amplasamentului vor participa reprezentanti ai Achizitorului, ai
Proiectantului si ai Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasti ocazie se va
incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

13.Verifica existenta Planului Calitdtii si a procedurilor, instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva.

14.Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier si se faca astfel incat si nu
fie permis accesul persoanelor strdine in incinta.

15. Participd Tmpreund cu Proiectantul si Executantul la trasarea generald a constructiilor, la
trasarea $i materializarea bornelor de referintd, a cdilor de acces si a limitelor terenurilor puse la
dispozitia Executantului si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenurilor.
Prestatorul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiilor.

16. Verificd existenta anuntului de incepere a lucrdrilor cétre emitentul Autorizatiei de
Construire si catre ISC. :

17. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si dacé este amplasat la loc vizibil.

9.10 Responsabilititile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada de executie a
Luecriérilor

9.10.1 in perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de citre Prestator vor include:

1. Urmadrirea realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementdrilor tehnice in vigoare, rdspunzénd in fata
Achizitorului de respectarea acestora.

2. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect.

3. Interzicerea utilizérii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii
de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de procedee si echipamente
noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

4. Verificarea respectdrii tehnologiilor de executie si a procedurilor, in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, de contract si in normele tehnice in vigoare.

5. Verificarea respectdrii ,,Planului calité{ii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrare.

6. Interzicerea executdrii de Lucréri de catre persoane neautorizate, conform reglementérilor
legale in vigoare.

7. Participarea la acfiunile de prelevare a probelor, urmérirea primirii buletinului de analiza si
verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru intocmirea Cartii tehnice a
constructiei.

8. Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real executate si corelarea
acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucréri elaborate de Executant, precum si avizarea
Situatiilor de lucrdri in vederea decontdrii lucrdrilor efectuate, asuménd astfel corectitudinea si
legalitatea Situatiilor de lucrari elaborate de Executant (inclusiv a documentelor atasate acestora:
antemasurdatori etc).



9. Intocmirea Certificatelor de plati in baza situatiilor de lucrari avizate, prezentate de
executant, fnaintarea lor spre Achizitor. Toate Certificatele de platd vor contine in plus fatd de
informatiile referitoare la platile curente si situatia clard a platilor precedente, respectiv a platilor
cumulate.

10. Emiterea Certificatelor de platd doar pentru lucréri/cantitifi real executate, care corespund
antemdsurdtorilor prezentate de cdtre Executant si care sunt atasate la Situatiile de lucrari.

11. Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrdri cu utilizarea preturilor unitare si cu incadrarea
lucrérilor 1n articolele de deviz conform ofertei — Formular FO si conform listelor de cantitati de lucrari
Formularul F3, intocmite de proiectant la faza PT, care se vor prezenta pentru fiecare categorie de
lucrdri cuprinsd in Formularul 0, prin detalierea articolelor comasate, precum si Formularul F3 cu
articole de deviz pentru Organizarea de santier.

12. Verificarea documentelor de platd, acestea trebuind sd fie semnate de Executant, de
Prestator (Dirigintele de santier) si de Achizitor.

13. Notificarea Achizitorului si Proiectantului asupra situatiilor identificate in teren si - in
colaborare cu Executantul si Proiectantul - pregatirea Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare
numai in cazul in care acestea sunt bine justificate prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii
tehnico-economice care sd justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de
Achizitor.

14. Acceptarea - in vederea efectudrii plétilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantititile/articolele suplimentare. in cazul in care
aceste preturi se regdsesc in ofertd (anexa la Contractul de lucrdri), ele se considerd ca au fost
negociate.

15. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandé Suplimentard/Renuntare care va cuprinde
balanta centralizatd a decontdrilor pentru cantitdtile de lucrdri rezultate din variatii. Va solicita
Executantului ca pentru cantitdtile incluse in fiecare Notd de Comanda Suplimentard / Renuntare si
intocmeasca o listd de cantitéti separata.

16. In scopul acceptirii la plati a lucririlor Prestatorul se va asigura de existenta urmétoarelor
documente (férd a se limita la acestea):

- antemasuratori;

- procese-verbale de receptie calitativa;

- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrérilor ascunse;
- certificate de calitate;

- declaratii de performanta;

- rapoarte de neconformitate.

17. Inaintea acceptrii la plati a lucrarilor, Prestatorul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucréri.

18. Verificarea respectdrii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor
de atestare a calitdtii, concordanta calitdtii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte
si/sau documentatia tehnica).

19. In cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu
specificatiile tehnice, Prestatorul are obligatia de a intocmi ,,Rapoarte de Neconformitate", in care va
face descrierea detaliatd a neconformitatii si va preciza termenul maxim de remediere.

20. Efectuarea verificdrilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor.

21. Urmadrirea lucrarilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului aprobat, admitand la
platd numai lucrdrile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.

22. Acordarea de asistentd tehnicd Achizitorului in ceea ce priveste planificarea si respectarea
platilor catre Executant, in baza Graficului de realizare a lucrarilor intocmit de catre Executant si a
previziondrii derulérii fondurilor.

23. Prestatorul va instrui Executantul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea deruldrii
platilor, in stransd corelare cu graficul de realizare a lucrdrilor, odatd cu inaintarea Situatiilor de
lucréri.



24. Pentru lucrdrile ce devin ascunse si au fost acoperite fard a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceastd masurd putand fi luata si in alte situatii cAnd sunt necesare verificari cantitative
si calitative ale lucrérilor ce devin ascunse, si - dacé este cazul - va dispune refacerea lucririlor.

25. Prestatorul, cu informarea Achizitorului, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate si ceard Executantului - dacd este cazul - sistarea
executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor.

26. Urmadrirea respectdrii cu strictete a cerintelor si reglementarilor specifice.

27. Participarea la verificarea lucrdrilor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor
specifice aferente.

28. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurdndu-se ci
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, responsabilul tehnic cu
executia, seful de santier, dirigintele de santier.

29. Pastrarea proceselor-verbale de lucrdri ascunse si a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

30. Transmiterea cdtre Proiectant a sesizarilor proprii pentru solutionare, precum si a celorlalte
organisme abilitate referitoare la realizarea constructiei, la neconformititile si neconcordantele apirute
pe parcursul executiei.

31. Asigurarea respectdrii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicatd, cu completdrile si modificérile ulterioare, in cazul efectudrii de modificiri ale
documentatiei sau adoptdrii de noi solutii care schimba conditiile tehnice initiale.

32. Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant, inclusiv a
documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-economicid a
lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

33. Urmarirea respectdrii intocmai de cétre Executant a masurilor dispuse de Proiectant si/sau
de alte organisme abilitate.

34, In cazul in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Executantului,
graficul de realizare a lucrarilor, Prestatorul are obligatia de a solicita Executantului luarea de masuri
imediate pentru recuperarea intdrzierilor. Prestatorul va informa Achizitorul asupra mdasurilor de
remediere/recuperare propuse de Executant si acceptate de citre Prestator.

35. Elaboreazd Rapoartele lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice si
financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrérilor. Astfel de informatii vor fi puse la
dispozitia Achizitorului in cadrul acestor documente si ori de céte ori vor fi solicitate.

36. Notificd in timp util Achizitorul cu privire la orice probleme sau schimbiri semnificative
care afecteazd indeplinirea Contractului de Lucréri.

37. La solicitarea Executantului, Prestatorul va propune Achizitorului emiterea ordinelor de
sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.

38. Pentru perioadele in care lucrérile sunt suspendate Prestatorul se va asigura cd Executantul
a luat toate mésurile necesare pentru protectia lucrérilor, utilajelor, echipamentelor si santierului contra
oricarei deteriorari, pierderi sau pagube.

39. Anunta ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre Achizitor pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si ulterior anunta reluarea lucrdrilor.

40. Urmdrirea respectdrii programului de asigurare a calitatii la Executant.

41.Verificarea existentei si respectérii procedurilor ce revin Executantului in ceea ce priveste
protectia muncii si siguranta circulatiei.

42. Preia documentele de la Executant si Proiectant si completeaza Cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele previazute de reglementarile legale.

43. Urmadreste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier.

9.11. Responsabilitifile Prestatorului (Dirigintelui de santier) specifice Contractului de
finantare

1. Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Obligativitatea studierii §i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitirilor AM/OI POR
pentru elaborarea corectd i transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de Finantare a
Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare.

3. Participd la vizita in teren a expertilor AM si Ol ADR VEST.



4. Participd la elaborarea rdaspunsului la eventualele Solicitdri de Informatii Suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrdrile solicitate la platéd (inclusiv modificari, completiri sau refacerea
acestora) sau facturile emise de catre Prestator, in baza contractului de servicii incheiat cu Achizitorul.

5. Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativd a lucrérilor care sd permiti
decontarea corectd a lucrdrilor executate, astfel incét cheltuielile angajate sa fie incadrate distinct,
corespunzdtor tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), raspunzidnd in fata Achizitorului de
corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea rambursarii. Este direct rdspunzitor in fata
Achizitorului pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar
neacceptate la plata de cétre expertii verificatori din partea Ol sau AM, ca fiind aferente cantitatilor de
lucrdri neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetard
conform deviz general aprobat.

6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrdrilor de constructii, Prestatorul
(Dirigintii de santier) sunt la dispozitia Achizitorului pe tot parcursul executiei lucrarilor.

9.12. Responsabilitifile Prestatorului (Dirigintelui de santier) la receptia la terminarea
Lucririlor

1. Dupd notificarea primitd de la Executant privind terminarea Lucrarilor, verificad daci sunt
indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite Achizitorului
Raportul la terminarea lucrérilor care va include si data propusa pentru efectuarea receptiei si Raportul
pe specialitdti intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea si
valoarea (conf. HG nr. 343/2017).

2. Participd la receptia la terminarea Lucrdrilor, asigura secretariatul comisiei de receptie si
intocmeste actele necesare - receptiei.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de
urmarire §i asigurare a calitétii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate
de Proiectant puse la dispozitia Executantului, alte documente si documentatii elaborate conform
legislatiei in vigoare.

4. Urmadreste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

5. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a méasurilor
impuse de comisia de receptie.

6. Colaboreazd cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intretinere a lucrarilor.

7. Predd Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnica si economicid a constructiei
impreund cu Cartea tehnicd a constructiei.

9.13 Responsabilititile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada dintre receptia la
terminarea lucririlor si receptia finala

1. Dupa receptia la terminarea lucrérilor, Prestatorul urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse
in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a defectiunilor semnalate in
perioada de garantie a lucrdrilor, fard a depasi termenele impuse si/sau prevdzute de legislatia in
vigoare.

2. Daca Executantul nu isi respectd obligatiile contractuale, Prestatorul are obligatia de a-l
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Prestatorul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucririlor,
conform prevederilor legale in vigoare.

4. Dupd notificarea primita de la Executant privind expirarea perioadei de garantie a Lucririlor,
verificd dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite
Achizitorului Raportul final care va include si data propusa pentru efectuarea receptiei.

5. Participd la receptia finala.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare.

7. Urmareste solufionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

8. Urmadreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a méasurilor
impuse de comisia de receptie.



9. Predd Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a constructiei
asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

9. 14. Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

9.14.1. Prestatorul trebuie sa asigure pregétirea si transmiterea urmatoarelor documente:

1. Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicitd Achizitorul pentru efectuarea
rambursdrilor, care si cuprindd situatia lucrarilor. Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10 a lunii
urmadtoare celei de raportare si vor fi nsotite de adresa de 1naintare §i proces-verbal de predare-primire.
Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Prestatorului. Structura rapoartelor de
progres va fi convenitd de Achizitor cu Dirigintele de santier, in functie de metodologia POR, Axa
prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

2. Raportul la terminarea lucrérilor prezentat Achizitorului inainte de receptia la terminarea
Lucrdrilor, Raportul pe specialitdti intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru receptia la
terminarea Lucrdrilor.

3. Raportul final prezentat Achizitorului Tnainte de receptia finald a Lucrarilor si insotit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

4. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majord aparutd pe perioada implementdrii
contractului si solicitate de Achizitor: rapoarte cuprinzdnd analiza si recomandarile de solutionare a
solicitdrilor prezentate de Executant, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect etc.

5. Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificérile i completérile ulterioare.

6. Orice alte documente necesare la cererile de platd/rambursare, in functie de metodologia
POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

9.15. Transmiterea rapoartelor/documentelor
Toate rapoartele/documentele mentionate anterior vor fi pregitite in limba romana si transmise
catre Achizitor atat pe suport electronic, cat si pe suport de hértie, astfel:
-1 (un) exemplar original;
- 1 (un) exemplar in format electronic;
- Cartea tehnicd va fi prezentatd intr-un exemplar original.

Art. 10. Obligatiile achizitorului

10.1. Achizitorul se obligd sa plateascad pretul convenit in prezentul Contract pentru serviciile
prestate. ]

10.2. Achizitorul se obligd sd puna la dispozitia Prestatorului orice informatii aferente lucrérii
din proiectul Tehnic si Caietul de sarcini, pe care le considerd necesare pentru indeplinirea
contractului.

10.3. Achizitorul se obligd sd pund la dispozitia Prestatorului urmatoarele documente:

- Contractul de finantare;

- Proiectul tehnic;

- Detaliile de executie;

- Caietele de sarcini pe specialititi;

- Contractul de lucréri incheiat cu Executantul;

- Oferta Executantului;

- Avizele, acordurile si autorizatia de construire.

10.4. Achizitorul se obligd sa receptioneze serviciile prestate de catre Prestator, respectiv:

1. Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicitd Achizitorul pentru efectuarea
rambursdrilor, care sd cuprinda situatia lucrérilor.

2. Raportul la terminarea lucrarilor prezentat Achizitorului inainte de receptia la terminarea
Lucrérilor, Raportul pe specialitdti intocmit de Prestator (Dirigintii de santier) cu privire la modul in
care a fost executati lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru
receptia la terminarea Lucrarilor.

3. Raportul final prezentat Achizitorului Tnainte de receptia finald a Lucrarilor si insotit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finala.



4. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparutd pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Achizitor: rapoarte cuprinzdnd analiza si recomandarile de solutionare a
solicitdrilor prezentate de Executant, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect etc.

5. Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrédrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile si completérile ulterioare.

6. Orice alte documente necesare la cererile de platd/rambursare, in functie de metodologia
POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

10.5. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate de cétre Prestator astfel:
Serviciile prestate se vor plati trimestrial, dupd predarea rapoartelor lunare de progres, ultima transa se
va plati numai dupd predarea Referatului Prestatorului (Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier) si
semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Plata se va face astfel:
- 80% din valoarea totald a serviciului Dirigentie de santier progresiv, pe masura deruldrii lucrarilor
(procent proportional din valoarea acceptdrii la platd a situatiilor de lucrdri);
Valoare = Valoare situatii lucrdri acceptate X Valoare ofertd financiard Dirigentie de santier
/Valoare totali C + M).
-20% din valoarea a serviciului Dirigentie de santier se va plati la receptia la terminarea lucrérilor de
executie, dupad predarea Referatului Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier si semnarea
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sd-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi,
o sumd echivalentd cu o cotd procentuald din pretul contractului. Cota procentuald va fi de 0,02%
pentru fiecare zi de intdrziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care Achizitorul nu onoreazi factura in termen de 30 zile, atunci acesta are
obligatia de a plati, ca penalitéti, o suma echivalentd cu o cotéd procentuald din plata neefectuatd. Cota
procentuald va fi de 0,02% pentru fiecare zi de intdrziere pana la onorarea facturii.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasts anulare
si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pand la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Art. 12. - Garantia de bund executie a contractului

12.1. - (1) Garantia de bund executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea
contractului fard TV A, se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate.

(2) Prestatorul are obligatia de a deschide un cont de garantii la dispozitia
Achizitorului, la unitatea Trezorariei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia, In termen de maxim 5 zile lucrétoare de la semnarea contractului de cétre ambele parti.

(3) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, Achizitorul urmeaza s
alimenteze contul de disponibil, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului,
pand la concurenta suma de 6990 lei si va instiinta Prestatorul despre varsdmantul efectuat, precum si
despre destinatia lui.

12.2. - Prestatorul se obligd sd constituie garantia de bund executie a contractului dupa data
semndrii contractului, inainte de emiterea ordinului administrativ de incepere a executiei contractului
de servicii. Achizitorul nu va emite ordinul administrativ de incepere a executiei contractului de
servicii pand ce prestatorul nu va face dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3. - Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului de citre ambele parti. In cazul neconstituirii garantiei de buni executie a contractului,
acesta se considera nul de drept.



12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacé prestatorul nu 1si executd, executd cu intarziere sau executd necorespunzaitor
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizdnd totodata obligatiile
care nu au fost respectate. in situatia executdrii garantiei de buni executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul raimas de executat.

12.5. - Achizitorul se obligd sd restituie garantia de bund executie, conform dispozitiilor
prevazute de art. 42 alin. (3) lit. ¢) din HG nr. 395/2016, cu modificérile si completarile ulterioare,
respectiv in termen de cel mult 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea
duratei de garantie cordata lucrérii in cauza.

Art. 13. Modificarea contractului

13.1. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor, prin act
aditional, in conditiile legii.

13.2. Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sd inregistreze
solicitarea la Achizitor cu cel putin 30 zile nainte de data preconizatd pentru intrarea in vigoare a
modificdrii, cu exceptia cazurilor care sunt temeinic justificate de cétre Prestator si acceptate de catre
Achizitor.

13.3. Nicio modificare nu poate fi efectuata retroactiv.

13.4.0Orice modificare a prezentului Contract se va efectua in scris, aprobat corespunzétor de
ambele parti, indiferent dacé aprobarea ia forma unui singur inscris sau mai multe inscrisuri, respectiv
dacd inscrisul modificat este denumit act aditional sau nu.

14. Ajustarea prefului contractului

14.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele specificate
in propunerea financiara, anexd la Contract.

14.2. Pretul Contractului este ferm si nu se ajusteaza

Art. 15. Incetarea contractului
15.1 Contractul inceteazd in urméatoarele conditii:
a) prin ajungere la termen;
b) prin acordul partilor;
¢) pentru neindeplinirea clauzelor contractuale de cétre una din parti;
d) prin indeplinirea obiectului contractului. ‘

Art. 16. Subcontractanti
16.1.Prestatorul are dreptul de a subcontracta parti din contract numai cu acordul expres al
achizitorului, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acestia se constituie n anexe la contract.
16.3. (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzitor fatd de achizitor de modul in care fsi
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzétor fatad de prestator de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.
16.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificata achizitorului si nu va determina
schimbarea Pretului contractului.

Art. 17. Forta majori

17.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

17.2 - Forta majord exonereazd pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazi.
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17.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fird
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

17.4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte prti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea
limitdrii consecintelor.

17.5. Dacé forta majora actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioadd mai mare de 10
zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 18. Solutionarea litigiilor

18.1 - Eventualele diferende ndscute din prezentul contract sau in legiturd cu acesta se vor
rezolva pe cale amiabila. In cazul in care incercarea de rezolvare amiabild va esua, diferendele se vor
inainta spre solutionare instantelor judecatoresti competente, de la sediul achizitorului.

Art. 19. Limba care guverneazd contractul
19.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 20. Comunicdari
20.1 - (1) Orice comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa 1n scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
20.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin postd, telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

Art. 21. Legea aplicabili contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie prezentul contract in 2 (doud) exemplare originale, toate avand
aceeasi valoare juridica, din care 1 (un) exemplar pentru Prestator si 1 (un) exemplar pentru Achizitor.
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