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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII
ne.©9.4... data. 504.04.2 020

Art. 1. Pdrtile contractante

in temeiul art. 1166 — 1170 si art. 1766 — 1771 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicatd in anul 2011, cu modificarile si completérile ulterioare si al art. 7 alin. (3) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de servicii, intre:

UAT - JUDETUL CARAS-SEVERIN, cu sediul in localitatea Resita, Piata 1 Decembrie
1918, nr. 1, telefon/fax +40(0)255-211420/+40(0)255-211127, cod fiscal 3227890, cont nr.
RO86TREZ24A510103580102X, deschis la Trezoreria Resita, reprezentati prin Presedinte, dl. Silviu
HURDUZEU, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C DELTA TAPAE S.R.L, cu sediul in Caransebes, judetul Caras-Severin, Strada Closca,
nr. 26, inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J11/263/25.04.2017, CUI 37448160, avand contul
nr. RO52TREZ1825069XXX004864, deschis la Trezoreria Caransebes, reprezentatd legal prin dl.
Calin Costin AXINIA, in calitate de Prestator, pe de alti parte.

Art. 2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract — prezentul contract si toate anexele sale:
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
¢) pretul contractului — pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) durata contractului — perioada de timp in care contractul produce efecte juridice,
¢) durata de prestare - durata de timp angajata prin oferta de prestare conform graficului de esalonare
a serviciilor, se calculeazi de la data mentionata in ordinul de incepere a contractului
) servicii —activitdti a caror prestare face obiectul contractului;
g) forta majord si cazul fortuit - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
h) zi — zi calendaristica;
i) an—365 de zile;
J) lege— Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Art. 3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se
specifica in mod diferit.
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Art, 4. Obiectul contractului

4.1. - Prestatorul se obligd s presteze serviciile de dirigentie de santier pentru executia de
lucrdri la obiectivul de investitii , MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A
(SECASENI) - INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”, in perioada conveniti si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract, Cod CPV: 71247000-1 — Supraveghere a lucririlor de
constructii.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de citre Achizitor
este de 69.900 lei, la care se adaugd TVA in sumi de 13.281 lei, pretul total al contractului fiind de
83.181 lei.

Art. 6. Durata contractului

6.1. — Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de citre ambele parti si pana la
receptia finald a lucrarilor.

6.2. Prezentul contract produce efecte incepand cu data semnirii si Inregistrdrii la sediul
achizitorului, pén la data eliberarii garantiei de buna executie conform art. 12.5.

6.3. Prestatorul se obligd sa presteze serviciile pe tot parcursul lucrarilor de executie si sa
participe la receptia la terminarea lucrdrilor si la receptia finald, care va avea loc la 10 zile dupd
expirarea perioadei de garantie a lucrérilor, conform graficului de prestare a serviciilor.

6.4. Modificarea din orice motiv a duratei de executie a lucrarilor fatd de cele prevazute sau
estimate la momentul incheierii Contractului, amanarea receptiei sau orice alte incidente similare, cu
privire la lucrdrile care fac obiectul serviciilor prestate de catre Prestator, vor modifica in mod
corespunzator, de drept, durata de prestare, respectiv graficul de prestare a serviciilor, fird a face
posibila orice pretentie financiard sau de altd naturd a Prestatorului suplimentar fatd de cele previzute
prin Contract.

Art. 7. Executarea Contractului

7.1. Executarea Contractului incepe dupi constituirea de citre Prestator a garantiei de buni
executie si dupd emiterea ordinului de incepere a Contractului, la data stabilitd prin ordinul de
incepere.

7.2. Durata prestarii serviciilor de dirigentie de santier pentru executia de lucrari la obiectivul
de investitii ,MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) - INTERSECTIE
CU DN 57 (GRADINARI)”, este de 13 luni de la emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor.

7.3. Executarea Contractului din partea Prestatorului este continud, iar obligatiile previzute in
sarcina sa formeaza un tot indivizibil, executarea lor intocmai si integral fiind de esenta prezentului

Art. 8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificirile din perioada de evaluare daca este
cazul;
¢) graficul de indeplinire/prestare a contractului;
d) garantia de buna executie a contractului:
e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;
f) alte documente/formulare relevante, daci este cazul.

Art. 9. Obligatiile prestatorului

9.1. Prestatorul se obligd sa presteze serviciile previzute in contract cu profesionalism si
promptitudine cuvenite angajamentului asumat, fird erori sau omisiuni ale proiectului care si genereze
ulterior lucrdri suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate si care pot leza obligatiile financiare
ale Achizitorului.

9.2. Prestatorul se obligd si presteze serviciile prevazute in contract cu personalul propus in
ofertd si acceptat de Achizitor. Personalul nu poate fi inlocuit in perioada de executie a contractului de



decét din motive de sdndtate, forfd majord sau circumstante independente de contractant (demisie) si,
in acest caz numai dupd aprobarea Achizitorului.

9.3. Pe toatd perioada de derulare a contractului, Prestatorul (Dirigintele/Dirigintii de santier)
va riaspunde fatid de Achizitor pentru asigurarea verificdrii realizarii corecte a executiei lucrérilor.
Prestatorul isi va exercita atributiile in perioadele:

a) de pregdtire a executarii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizarii de santier;

b) de executare a lucrérilor;

c) specifice Contractului de finantare;

d) de receptie la terminarea lucrérilor;

e) dupa receptia la terminarea lucrdrilor pentru efectuarea eventualelor remedieri,
pénd la receptia finala.

9.4. Prestatorul va avea responsabilitatea unei colaborari eficiente intre toti factorii decizionali
implicati in executia contractului: Achizitor (Beneficiar), Executant, Proiectant, Inspectoratul in
Constructii, etc.

9.5. Pe toatd perioada de derulare a contractului Prestatorul (Dirigintele/Dirigintii de santier) se
va asigura de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificirile si completérile ulterioare, oferind Achizitorului si echipei de implementare a proiectului
sprijin si asistentd din punct de vedere:

- administrativ (predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinate, verificarea
lucrdrilor ascunse, receptia la terminarea lucrdrilor etc);

- tehnic (respectarea proiectului Tn ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor,
materialelor, incadrarea in graficul de lucru etc.);

- financiar (certificarea platilor in functie de progresul lucrarilor).

9.6. Prestatorul va avea responsabilitatea organizérii intdlnirilor de lucru lunare (si/sau ori de
cate ori este nevoie In timpul executiei lucrdrilor) cu Achizitorul, Executantul, reprezentatii
Proiectantului, a prezentdrii situatiei fizice si financiare la zi a derularii contractului si a eventualelor
probleme identificate, precum si a consemnarii tuturor discutiilor purtate in minuta intalnirii/sedintei.

9.7. - In situatia depasirii, din motive independente de culpa Achizitorului, a termenelor de
realizare a lucrdrilor de constructii care au impus incheierea prezentului contract de servicii,
Prestatorul va asigura prestarea serviciului de dirigentie de santier, fird costuri suplimentare, pana la
data finalizdrii lucrdrilor de constructii la obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DJ 581,
INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) - INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”,
indeplinindu-se toate atributiile specifice, conform legislatiei in vigoare.

9.8. Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrérilor, Prestatorul nu va percepe nici
un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

9.9. Responsabilititile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada de pregitire a
execufiei lucrarilor

9.9.1 fn urma adjudecirii contractului de servicii, Prestatorul va intreprinde toate lucrarile
pregatitoare, permitind derularea rapida si eficientd a activitatilor zilnice de supraveghere, verificare si
supervizare a lucrérilor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in cadrul acestei etape includ:

I. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
previzute de aceasta.

2. Sprijinirea Achizitorului in derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrari - dacd
este cazul.

3. Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atentia Achizitorului asupra eventualei
expirari a valabilitagii Autorizatiei de constructie si, impreund cu Executantul si Proiectantul va sprijini
Achizitorul in toate demersurile pentru reautorizarea lucririlor de investitii, daci va fi cazul.

4. Studierea si urmdrirea aplicdrii/executiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si
procedurilor prevazute pentru realizarea lucrarilor de investitie.

5. Verificarea existentel tuturor pieselor scrise si desenate, precum si corelarea acestora.




6. Verificarea respectdrii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatorii de proiecte atestati si insusirea acestora de cétre expertul tehnic atestat.

7. Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de
control al Proiectantului.

8. Obligativitatea studierii si cunoasterii Ofertei executantului, declarati céastigidtoare.

9. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si identificarea
posibilelor probleme pe care le comunica Achizitorului.

10. Aplicarea prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea lucrarilor ce
urmeazi a fi executate.

11. Convocarea tuturor pértilor implicate in executia lucrdrilor, dupa emiterea Ordinului de
incepere a lucrdrilor cu acordul Achizitorului.

12. Predarea catre Executant - pe baza de proces-verbal - a amplasamentului constructiei liber
de orice sarcina, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative in
vigoare la predarea/preluarea amplasamentului vor participa reprezentanti ai Achizitorului, ai
Proiectantului si ai Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceastd ocazie se va
incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

13.Verifica existenta Planului Calititii si a procedurilor, instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva.

14.Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizirile de santier sd se faca astfel incét sa nu
fie permis accesul persoanelor striine in incinta.

15. Participd tmpreund cu Proiectantul si Executantul la trasarea generald a constructiilor, la
trasarea si materializarea bornelor de referintd, a cdilor de acces si a limitelor terenurilor puse la
dispozitia Executantului si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenurilor.
Prestatorul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiilor.

16. Verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor cdtre emitentul Autorizatiei de
Construire si catre [SC.

17. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si dacd este amplasat la loc vizibil.

9.10 Responsabilititile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada de executie a
Lucriarilor

9.10.1 in perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de catre Prestator vor include:

1. Urmdrirea realizdrii executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, rdspunzind in fata
Achizitorului de respectarea acestora.

2. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitd{ii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiect.

3. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii
de performanta sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de procedee si echipamente
noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

4. Verificarea respectdrii tehnologiilor de executie si a procedurilor, in vederea asigurdrii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, de contract si in normele tehnice in vigoare.

5. Verificarea respectdrii ,,Planului calititii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrare.

6. Interzicerea executdrii de Lucrdri de cétre persoane neautorizate, conform reglementarilor
legale in vigoare.

7. Participarea la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii buletinului de analiza si
verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru intocmirea Cartii tehnice a
constructiei.

8. Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrdrilor real executate si corelarea
acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de Executant, precum si avizarea
Situatiilor de lucrdri in vederea decontdrii lucrarilor efectuate, asumand astfel corectitudinea si
legalitatea Situatiilor de lucriri elaborate de Executant (inclusiv a documentelor atasate acestora:
antemasurdtori etc).



9. Intocmirea Certificatelor de platd in baza situatiilor de lucriri avizate, prezentate de
executant, Tnaintarea lor spre Achizitor. Toate Certificatele de platd vor contine in plus fatd de
informatiile referitoare la platile curente si situatia clard a platilor precedente, respectiv a platilor
cumulate.

10. Emiterea Certificatelor de platd doar pentru lucrdri/cantititi real executate, care corespund
antemasuratorilor prezentate de citre Executant si care sunt atasate la Situatiile de lucrdri.

11. Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea prefurilor unitare si cu incadrarea
lucririlor in articolele de deviz conform ofertei — Formular FO si conform listelor de cantitéti de lucréri
Formularul F3, intocmite de proiectant la faza PT, care se vor prezenta pentru fiecare categorie de
lucrdri cuprinsd in Formularul 0, prin detalierea articolelor comasate, precum si Formularul F3 cu
articole de deviz pentru Organizarea de santier.

12. Verificarea documentelor de platd, acestea trebuind sa fie semnate de Executant, de
Prestator (Dirigintele de santier) si de Achizitor.

13. Notificarea Achizitorului si Proiectantului asupra situatiilor identificate in teren si - in
colaborare cu Executantul si Proiectantul - pregatirea Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare
numai in cazul in care acestea sunt bine justificate prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii
tehnico-economice care si justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de
Achizitor.

14. Acceptarea - in vederea efectudrii platilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara
elaborate pe baza prefurilor unitare negociate pentru cantititile/articolele suplimentare. In cazul in care
aceste preturi se regdsesc in ofertd (anexa la Contractul de lucriri), ele se considerd cad au fost
negociate.

15. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare care va cuprinde
balanta centralizatd a decontdrilor pentru cantititile de lucrdri rezultate din variatii. Va solicita
Executantului ca pentru cantitafile incluse in fiecare Notd de Comandd Suplimentard / Renuntare sd
intocmeasci o listd de cantititi separata.

16. In scopul acceptirii la platd a lucrérilor Prestatorul se va asigura de existenta urméatoarelor
documente (fara a se limita la acestea):

- antemasuratori;

- procese-verbale de receptie calitativa,

- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrérilor ascunse;
- certificate de calitate;

- declaratii de performanta;

- rapoarte de neconformitate.

17. Inaintea acceptirii la platd a lucrarilor, Prestatorul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucrari.

18. Verificarea respectirii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor
de atestare a calititii, concordanta calitaii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte
si/sau documentatia tehnic).

19. In cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu
specificatiile tehnice, Prestatorul are obligatia de a intocmi ,,Rapoarte de Neconformitate”, in care va
face descrierea detaliatd a neconformitatii si va preciza termenul maxim de remediere.

20. Efectuarea verificirilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificdrilor.

21. Urmdrirea lucrarilor pe tot parcursul executdrii lor, conform graficului aprobat, admitand la
platd numai lucrérile corespunzétoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.

22. Acordarea de asistentd tehnica Achizitorului in ceea ce priveste planificarea si respectarea
platilor catre Executant, in baza Graficului de realizare a lucrérilor intocmit de cétre Executant si a
previzionarii deruldrii fondurilor.

23. Prestatorul va instrui Executantul asupra obligativitétii de a inainta previzionarea deruldrii
platilor, in strdnsad corelare cu graficul de realizare a lucrdrilor, odatd cu Inaintarea Situafiilor de
lucrari.
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24. Pentru lucrdrile ce devin ascunse si au fost acoperite fard a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceastd masura putdnd fi luata si in alte situatii cdnd sunt necesare verificdri cantitative
si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - daca este cazul - va dispune refacerea lucrérilor.

25. Prestatorul, cu informarea Achizitorului, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate sd ceard Executantului - dacéd este cazul - sistarea
executiei, demolarea lucrdrilor executate necorespunzitor si refacerea lor.

26. Urmirirea respectirii cu strictete a cerinfelor si reglementérilor specifice.

27. Participarea la verificarea lucrdrilor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor
specifice aferente.

28. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurandu-se ca
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, responsabilul tehnic cu
executia, seful de santier, dirigintele de santier.

29. Pastrarea proceselor-verbale de lucrdri ascunse si a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cértii tehnice a constructiei.

30. Transmiterea citre Proiectant a sesizirilor proprii pentru solutionare, precum si a celorlalte
organisme abilitate referitoare la realizarea constructiei, la neconformititile si neconcordantele apérute
pe parcursul executiei.

31. Asigurarea respectdrii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile tehnice initiale.

32. Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant, inclusiv a
documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-economicd a
lucrdrilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

33. Urmdrirea respectdrii intocmai de catre Executant a mésurilor dispuse de Proiectant si/sau
de alte organisme abilitate.

34. in cazul in care ritmul de executie nu respects, din motive imputabile Executantului,
graficul de realizare a lucrérilor, Prestatorul are obligatia de a solicita Executantului luarea de mésuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa Achizitorul asupra mésurilor de
remediere/recuperare propuse de Executant i acceptate de cétre Prestator.

35. Elaboreaza Rapoartele lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice si
financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrdrilor. Astfel de informatii vor fi puse la
dispozitia Achizitorului in cadrul acestor documente si ori de céte ori vor fi solicitate.

36. Notificd in timp util Achizitorul cu privire la orice probleme sau schimbdari semnificative
care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari.

37. La solicitarea Executantului, Prestatorul va propune Achizitorului emiterea ordinelor de
sistare/incepere a lucrdrilor, in functie de conditiile meteorologice.

38. Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate Prestatorul se va asigura cd Executantul
a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor, echipamentelor si santierului contra
oricérei deteriordri, pierderi sau pagube.

39. Anuntd ISC privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre Achizitor pentru o
perioadd mai mare de timp, excepténd perioada de timp friguros si ulterior anuntd reluarea lucrérilor.

40. Urmdrirea respectérii programului de asigurare a calitdtii la Executant.

41.Verificarea existentei si respectdrii procedurilor ce revin Executantului in ceea ce priveste
protectia muncii si siguranta circulatiei.

42. Preia documentele de la Executant si Proiectant si completeaza Cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

43, Urmareste dezafectarea lucrérilor de organizare de santier.

9.11. Responsabilitiitile Prestatorului (Dirigintelui de santier) specifice Contractului de
finantare

1. Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Obligativitatea studierii si cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/OI POR
pentru elaborarea corectd si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de Finantare a
Certificatelor de Plati, respectiv a Cererilor de Rambursare.

3. Participd la vizita in teren a expertilor AM si Ol ADR VEST.




4. Participa la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de Informatii Suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrdrile solicitate la plata (inclusiv modificéri, completari sau refacerea
acestora) sau facturile emise de cétre Prestator, in baza contractului de servicii incheiat cu Achizitorul.

5. Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativd a lucrdrilor care sd permita
decontarea corectd a lucrarilor executate, astfel incét cheltuielile angajate sd fie incadrate distinct,
corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), rdspunzand in fata Achizitorului de
corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea rambursarii. Este direct raspunzator in fata
Achizitorului pentru sumele din facturile de lucrdri, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar
neacceptate la platd de cétre expertii verificatori din partea Ol sau AM, ca fiind aferente cantitatilor de
lucrdri neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depdsire linie bugetarid
conform deviz general aprobat.

6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, Prestatorul
(Dirigintii de santier) sunt la dispozitia Achizitorului pe tot parcursul executiei lucrérilor.

9.12. Responsabilititile Prestatorului (Dirigintelui de santier) la receptfia la terminarea
Lucerarilor

1. Dupé notificarea primitd de la Executant privind terminarea Lucrarilor, verificd dacid sunt
indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite Achizitorului
Raportul la terminarea lucréarilor care va include si data propusé pentru efectuarea receptiei si Raportul
pe specialita{i intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost executata lucrarea si
valoarea (conf. HG nr. 343/2017).

2. Participd la receptia la terminarea Lucrdrilor, asigurd secretariatul comisiei de receptie si
intocmeste actele necesare receptiei.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de
urmdrire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate
de Proiectant puse la dispozitia Executantului, alte documente si documentatii elaborate conform
legislatiei in vigoare.

4. Urmadreste solutionarea problemelor/mésurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

5. Urmaéreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie.

6. Colaboreaza cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intretinere a lucrérilor.

7. Preda Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a constructiei
impreuna cu Cartea tehnica a constructiei.

9.13 Responsabilitiitile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada dintre receptia la
terminarea lucririlor si receptia finald

1. Dupd receptia la terminarea lucrdrilor, Prestatorul urméreste rezolvarea remedierilor cuprinse
in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, respectiv a defectiunilor semnalate in
perioada de garantie a lucrarilor, fard a depdsi termenele impuse si/sau prevdzute de legislatia in
vigoare.

2. Dacd Executantul nu 1isi respectd obligatiile contractuale, Prestatorul are obligatia de a-I
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Prestatorul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucrarilor,
conform prevederilor legale in vigoare.

4, Dupd notificarea primita de la Executant privind expirarea perioadei de garantie a Lucrérilor,
verifica dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite
Achizitorului Raportul final care va include si data propusi pentru efectuarea receptiei.

5. Participa la receptia finald.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare.

7. Urmareste solutionarea problemelor/mésurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
recepiie.

8. Urmdreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie.
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9. Predd Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a constructiei
asigurand astfel completarea Cértii tehnice a constructiei.

9. 14, Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

9.14.1. Prestatorul trebuie si asigure pregitirea si transmiterea urméitoarelor documente:

1. Rapoarte lunare de progres si ori de céate ori solicitd Achizitorul pentru efectuarca
rambursarilor, care sa cuprinda situatia lucrarilor. Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10 a lunii
urmatoare celei de raportare si vor fi insotite de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire.
Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Prestatorului. Structura rapoartelor de
progres va fi convenitd de Achizitor cu Dirigintele de santier, in functie de metodologia POR, Axa
prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

2. Raportul la terminarea lucrdrilor prezentat Achizitorului inainte de receptia la terminarea
Lucrérilor, Raportul pe specialitati intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru receptia la
terminarea Lucrarilor.

3. Raportul final prezentat Achizitorului inainte de receptia finald a Lucrérilor si insotit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

4. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majord aparutd pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Achizitor: rapoarte cuprinzand analiza si recomandérile de solutionare a
solicitdrilor prezentate de Executant, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect etc.

5. Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificérile si completarile ulterioare.

6. Orice alte documente necesare la cererile de platd/rambursare, in functie de metodologia
POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

9.15. Transmiterea rapoartelor/documentelor
Toate rapoartele/documentele mentionate anterior vor fi pregitite in limba roméana si transmise
citre Achizitor atit pe suport electronic, cét si pe suport de hartie, astfel:
-1 (un) exemplar original;
- 1 (un) exemplar in format electronic;
- Cartea tehnica va fi prezentatd intr-un exemplar original.

Art. 10. Obligatiile achizitorului

10.1. Achizitorul se obligd sa plateascd preful convenit in prezentul Contract pentru serviciile
prestate.

10.2. Achizitorul se obligd sd puni la dispozitia Prestatorului orice informatii aferente lucrarii
din proiectul Tehnic si Caietul de sarcini, pe care le considerd necesare pentru indeplinirea
contractului.

10.3. Achizitorul se obligi sd puni la dispozitia Prestatorului urmétoarele documente:

- Contractul de finantare;

- Proiectul tehnic;

- Detaliile de executie;

- Caietele de sarcini pe specialitati;

- Contractul de lucrari incheiat cu Executantul;

- Oferta Executantului;

- Avizele, acordurile si autorizatia de construire.

10.4. Achizitorul se obligd sd receptioneze serviciile prestate de cétre Prestator, respectiv:

1. Rapoarte lunare de progres si ori de cédte ori solicitd Achizitorul pentru efectuarea
rambursarilor, care sa cuprinda situatia lucrarilor.

2. Raportul la terminarea lucrdrilor prezentat Achizitorului inainte de receptia la terminarea
Lucrarilor, Raportul pe specialititi intocmit de Prestator (Dirigintii de santier) cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru
receptia la terminarea Lucrarilor.

3. Raportul final prezentat Achizitorului inainte de receptia finald a Lucririlor si insotit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finala.
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4. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majord aparutd pe perioada implementirii
contractului si solicitate de Achizitor: rapoarte cuprinzind analiza si recomandarile de solutionare a
solicitarilor prezentate de Executant, evenimente majore care implici riscuri pentru proiect etc.

5. Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

6. Orice alte documente necesare la cererile de platd/rambursare, in functie de metodologia
POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

10.5. Achizitorul se obligd sa plateascd pretul serviciilor prestate de citre Prestator astfel:
Serviciile prestate se vor plati trimestrial, dup predarea rapoartelor lunare de progres, ultima transi se
va plati numai dupd predarea Referatului Prestatorului (Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier) si
semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Plata se va face astfel:
- 80% din valoarea totald a serviciului Dirigentie de santier progresiv, pe misura derularii lucririlor
(procent proporfional din valoarea acceptdarii la platd a situagiilor de lucrdri);
Valoare = Valoare situatii lucrdri acceptate X Valoare ofertd financiard Dirigentie de santier
/Valoare totalid C + M).
-20% din valoarea a serviciului Dirigentie de santier se va pliti la receptia la terminarea lucririlor de
executie, dupd predarea Referatului Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier si semnarea
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilid a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reugeste sd-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi,
0 sumd echivalentd cu o cotd procentuald din pretul contractului. Cota procentuald va fi de 0,02%
pentru fiecare zi de intdrziere, pdna la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care Achizitorul nu onoreazi factura in termen de 30 zile, atunci acesta are
obligatia de a plti, ca penalitafi, o suma echivalentd cu o cotd procentuali din plata neefectuatd. Cota
procentuald va fi de 0,02% pentru fiecare zi de intdrziere pani la onorarea facturii.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, dd dreptul parii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul 1si rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresati
prestatorului, fard nici o compensatie, dacé acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Art. 12. - Garantia de bund executie a contractului

12.1. - (1) Garantia de bund executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea
contractului fird TV A, se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate.

(2) Prestatorul are obligatia de a deschide un cont de garantii la dispozitia
Achizitorului, la unitatea Trezordriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia, in termen de maxim 5 zile lucrétoare de la semnarea contractului de citre ambele parti.

(3) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd, Achizitorul urmeaza sa
alimenteze contul de disponibil, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului,
pand la concurenta suma de 6990 lei si va instiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si
despre destinatia lui.

12.2. - Prestatorul se obliga s constituie garantia de buni executie a contractului dupa data
semndrii contractului, inainte de emiterea ordinului administrativ de incepere a executiei contractului
de servicii. Achizitorul nu va emite ordinul administrativ de incepere a executiei contractului de
servicii pand ce prestatorul nu va face dovada constituirii garantiei de buni executie.

12.3. - Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucritoare de la semnarea
contractului de citre ambele parti. In cazul neconstituirii garantiei de bund executic a contractului,
acesta se considerd nul de drept.
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12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu isi executd, executd cu intirziere sau executd necorespunzitor
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodatd obligatiile
care nu au fost respectate. In situatia executdrii garantici de bunad executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul rdmas de executat.

12.5. - Achizitorul se obligd si restituie garantia de bunid executie, conform dispozitiilor
previzute de art. 42 alin. (3) lit. ¢) din HG nr. 395/2016, cu modificirile si completarile ulterioare,
respectiv in termen de cel mult 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea
duratei de garantie cordati lucrdrii in cauza.

Art. 13. Modificarea contractului

13.1. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor, prin act
aditional, in conditiile legii.

13.2. Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sd inregistreze
solicitarea la Achizitor cu cel putin 30 zile Tnainte de data preconizatd pentru intrarea in vigoare a
modificirii, cu exceptia cazurilor care sunt temeinic justificate de cétre Prestator si acceptate de cétre
Achizitor.

13.3. Nicio modificare nu poate fi efectuati retroactiv.

13.4.0rice modificare a prezentului Contract se va efectua in scris, aprobat corespunzator de
ambele parti, indiferent daca aprobarea ia forma unui singur inscris sau mai multe Inscrisuri, respectiv
daci inscrisul modificat este denumit act aditional sau nu.

14. Ajustarea pretului contractului

14.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele specificate
in propunerea financiard, anexa la Contract.

14.2. Pretul Contractului este ferm si nu se ajusteazi

Art. 15. Incetarea contractului
15.1 Contractul inceteazd in urmatoarele condifii:
a) prin ajungere la termen;
b) prin acordul partilor;
c) pentru neindeplinirea clauzelor contractuale de catre una din parti;
d) prin indeplinirea obiectului contractului.

Art. 16. Subcontractanti
16.1.Prestatorul are dreptul de a subcontracta parti din contract numai cu acordul expres al
achizitorului, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cét si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
16.3. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care isi
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de prestator de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.
16.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificatd achizitorului si nu va determina
schimbarea Pretului contractului.

Art. 17. Forta majord

17.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2 - Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
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17.3 - Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fird 3 / [
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. %4
17.4 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, |
imediat i in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
17.5. Dacd forta majora actioneazd sau se estimeazi ci va actiona o perioadd mai mare de 10
zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 18. Solutionarea litigiilor

18.1 - Eventualele diferende ndscute din prezentul contract sau in legiturd cu acesta se vor
rezolva pe cale amiabild. In cazul in care incercarea de rezolvare amiabild va esua, diferendele se vor
inainta spre solutionare instantelor judecatoresti competente, de la sediul achizitorului.

Art. 19. Limba care guverneazi contractul
19.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romaéna.

Art. 20. Comuniciri
20.1 - (1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
20.2 - Comunicérile intre pdrti se pot face si prin postd, telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Art. 21. Legea aplicabili contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie prezentul contract in 2 (doud) exemplare originale, toate avand
aceeasi valoare juridicd, din care | (un) exemplar pentru Prestator si 1 (un) exemplar pentru Achizitor.
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UAT JUDETUL S.C DELTA TAPAE S.R.L
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