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ANUNT PUBLICITAR
privind atribuirea contractului de achizitie publica de Servicii de dirigentie de santier la
obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 581, intersectia cu DJ 586A (Seciseni)- intersectia cu
DN 57 (Gradinari)”

1. Autoritatea contractanti: Unitatea Administrativ Teritoriald - Judetul Caras-Severin, cod fiscal
3227890, cu sediul in Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, telefon/fax +40(0)255-211420/+40(0)255-
211127, e-mail: cjes@cjcs.ro

2. Obiectul contractului: Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ
581, intersectia cu DJ 586A (Secdseni)- intersectia cu DN 57 (Grédinari)”

3. Cod CPV: 71247000-1 — Supraveghere a lucrarilor de constructii.

4. Procedura aplicati/modalitatea de atribuire: Achizitie directa

5. Criteriul de atribuire - Pretul cel mai scdzut

6. Tipul contractului: Contract de achizitie publica de servicii

7. Durata contractului - de la semnarea acestuia de cdtre ambele parti si pAnd la receptia finald a
lucrérilor.

Contractul va produce efecte incepand cu data semnarii si inregistrarii la sediul achizitorului,
pand la data eliberarii garantiei de buna executie conform dispozitiilor prevazute de art. 42 alin. (3) lit.
¢) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prestatorul se obligd sd presteze serviciile pe tot parcursul lucrdrilor de executie si s participe
la receptia la terminarea lucrdrilor si la receptia finald, care va avea loc la 10 zile dupi expirarea
perioadei de garantie a lucrarilor, conform graficului de prestare a serviciilor.

Modificarea din orice motiv a duratei de executie a lucrdrilor fatd de cele previzute sau
estimate la momentul incheierii Contractului, aménarea receptiei sau orice alte incidente similare, cu
privire la lucrérile care fac obiectul serviciilor prestate de catre Prestator, vor modifica in mod
corespunzator, de drept, durata de prestare, respectiv graficul de prestare a serviciilor, fard a face
posibila orice pretentie financiard sau de altd naturd a Prestatorului suplimentar fatd de cele previzute
prin Contract.

8. Executarea Contractului - incepe dupd constituirea de cétre Prestator a garantiei de buni executie
si dupd emiterea ordinului de incepere a Contractului, la data stabilita prin ordinul de incepere.

Durata prestérii serviciilor de dirigentie de santier pentru executia de lucrari la obiectivul de
investitii ,, MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) - INTERSECTIE
CU DN 57 (GRADINARI)”, este de 13 luni de la emiterea ordinului de incepere a prestirii serviciilor.

Executarea Contractului din partea Prestatorului este continud, iar obligatiile previzute in
sarcina sa formeaza un tot indivizibil, executarea lor intocmai si integral fiind de esenta prezentului
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9. Garantia de buna executie a contractului: Prestatorul se obligd sa constituie garantia de buni
executie a contractului, in procent de 10% din pretul contractului fard TVA, conform prevederilor art.
39-40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificérile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-
un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate
de asigurdri, in conditiile legii, si devine anexa la contract. Garantia de buni executie trebuie si fie
irevocabild si sd aiba valabilitate pe intreaga perioada a contractului. Instrumentul de garantare trebuie
sd prevada cd plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de buni executie emisi in
alta limba decat romana va fi insotitd de traducerea autorizatd in limba romana.

Prestatorul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului dupa data semndrii
contractului, inainte de emiterea ordinului administrativ de incepere a executiei contractului de
servicii. Achizitorul nu va emite ordinul administrativ de incepere a executiei contractului de servicii
pand ce prestatorul nu va face dovada constituirii garantiei de buna executie.

Garantia de bund executie se va constitui in termen de 5 zile lucritoare de la semnarea
contractului de citre ambele parti. In cazul neconstituirii garantiei de bund executie a contractului,
acesta se considera nul de drept.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu isi executd, executd cu intirziere sau executd necorespunzitor
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizind totodata obligatiile
care nu au fost respectate. In situatia executdrii garantiei de buni executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauzi raportat la restul rimas de executat.

Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie, conform dispozitiilor prevazute de
art. 42 alin. (3) lit. ¢) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in
termen de cel mult 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de
garantie acordatd lucrarii in cauza.

10. Valoarea estimata a contractului: 80.608,43 lei, fara TVA.

11. Documentatia de atribuire: este disponibild pentru acces direct, nerestrictionat, atasati
prezentului anunt publicitar (Caiet de sarcini, formulare tehnic si financiar, formulare criterii de
calificare (conditii de participare), modelul de contract).

12. Termenul limita de primire a ofertelor: 30.03.2020.

13. Limba de redactare a ofertei: limba roméana

14. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: POR 2014-2020, Axa prioritari 6,
Prioritatea de investitie: 6.1

15. Conditii de participare:

15.1. Informatii generale — Formular nr. 6;

15.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificérile si completarile ulterioare — Formular nr. 7;

15.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificdrile si completarile ulterioare — Formular nr. 8.

Notd: La semnarea contractului ofertantul clasat pe locul I trebuie sd facd dovada neincadririi in
prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, prin certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat
(buget local, buget de stat), la momentul prezentdrii acestora.

15.4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare — Formular nr. 9;

15.5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare — Formular nr. 10.

Incadrarea in situatiile previzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile si completérile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicatd pentru
atribuirea contractului de achizitie publica.



Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorititii contractante sunt: HURDUZEU Florin-Silviu —
presedinte, POPOVICI Ionut - Mihai — vicepresedinte, NEDELCEA Constantin — Flavius -
vicepresedinte, DAMIAN Marius Romulus - Administrator public, CIOBANU Darian - Laurentiu —
secretar general al judetului, FILIP Lavinia Ariana — director general, POPA Virgil — director general,
NAIDAN Victor Borislav — Arhitect sef, MOTOLAN Martin — director general adjunct, DAN Dorina
— director executiv, BITEA Cristian - Florin — director executiv, PASCOTA Corina — director executiv,
CRUCERU Daniela Ramona - sef serviciu, ANGYAL Cristian Daniel - sef serviciu, UNGUREANU
Adina - sef servicu, BASARABA Camelia - sef serviciu, POPA Viorica Mioara - sef servicu, CINDA
Florina - sef serviciu, FISTEA Flavius - Ion - sef serviciu, MOLDOVAN Cantemir - Paul - sef
serviciu, STOICHESCU Florin - sef serviciu, BUZZI Robert - sef birou, AFRASILOAIA BENGA
Emilia - Aurelia - sef serviciu.

15.6 Ofertantii, asociatii, tertii sustindtori si subcontractanti, dupa caz pentru partea din contract pentru
care acesta urmeazd sd o indeplineascd efectiv trebuie si dovedeascd o formd de inregistrare in
conditiile legii din tara de rezidentd, din care s reiasd cd operatorul economic este legal constituit, ¢
nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ci are capacitate
profesionald de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Se va prezenta certificatul
constatator, emis de ONRC, in original sau copie lizibild, cu mentiunea Conform cu originalul, din
care sd rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie si aibd corespondent in codul
CAEN din certificatul constatator, emis de ONRC, iar informatiile cuprinse in acesta trebuie si fie
reale/actuale In momentul prezentirii.

16. Modul de prezentare al ofertei:

Oferta va fi transmisd in copie lizibild cu mentiunea ,,conform cu originalul”, prin e-mail, la
adresa: achizitii.cs@cjcs.ro si pana la termenul limitd de primire a ofertelor: 30.03.2020. Se va preciza
la ,, subiect” obiectul contractului de achizitie publica si numérul anuntului publicitar din SICAP.

Urmdtoarele documente, completate in mod corespunzitor, vor fi prezentate si vor constitui
oferta completa:

1. Documentele enumerate la pct. 15 ,,Conditii de participare”

2. Propunerea tehnicd care va confine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le
considerd necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sd convingi achizitorul ca, in caz
de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum §i de experienta necesara pentru a asigura
serviciile supuse achizitiei publice.

Propunerea tehnica trebuie si demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele din caietul de
sarcini i cd, prin metodologia propusa, va indeplini intru totul aceste specificatii.

Propunerea tehnica trebuie si reflecte asumarea de cétre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in Caietul de sarcini. Toate cerintele sunt obligatorii.

Ofertantul va prezenta si:

- Documentele solicitate in sectiunea ,,Personal minim necesar executirii contractului;

- Grafic de prestare a serviciilor — Formular nr. 1

- Lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului — Formular nr. 3;

- Declaratie de disponibilitate — Formular nr. 4;

- Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca

pe toatd durata de indeplinire a contractului — Formular nr. 5.

3. Propunerea financiara care va cuprinde:

- Formular de ofertd — Formular nr. 10B;

- Centralizatorul de preturi — Formular nr. 2;

- Modelul de contract (Clauzele contractuale) asumat prin semnéturd sau propuneri de amendare

a clauzelor contractuale.

Nota: 1. Potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita
clarificdri cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele
contractuale. Astfel, dacd un operator economic considerd ca anumite clauze 1i sunt in defavoare, va
solicita autoritdtii contractante clarificiri, inclusiv modificarea lor, astfel incat, daci aceste clauze vor
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fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, Tnainte
de data limita de depunere a ofertelor.

Potrivit art. 137, alin. (3), lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificérile si completdrile ulterioare,
oferta este consideratd neconformé daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe
care le-a stabilit autoritatea contractantd in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva
situatie, nu acceptd renuntarea la clauzele respective.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sd furnizezez toate informatiile
cu privire la pret.

Moneda contractului: lei.

2. Prezenta achizitie se va finaliza on-line, prin intermediul catalogului electronic publicat in
SEAP - SICAP. Operatorul economic va publica oferta financiard in catalogul electronic disponibil in
SEAP - SICAP, in termen de o zi lucratoare de la transmiterea comunicérii privind rezultatul evaluérii
ofertelor.

17. Perioada de timp in care ofertantul trebuie si isi mentina oferta valabili: 60 zile.

18. Informatii suplimentare: Eventualele solicitdri de clarificdri din partea operatorilor economici
vor putea fi transmise pe adresa de e-mail a autoritdtii contractante: achizitii.cs@cjcs.ro, pana cel
tarziu la data de 24.03.2020. Raspunsul/rdspunsurile la eventualele solicitdri de clarificdri privind
documentatia de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.cjcs.ro la sectiunea ,,Informatii de interes
public” - ,,Anunturi publicitare” .

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, SEF SERVICIU,
Martin MOTOLAN Flavius FISTEA

H

Intocmit:
CONSILIER ACHIZITII lfUBLICE,
Dorina NEGRILA
e
K

Crodf -
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Operator economic _ Formular nr. 6

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ...........coccecveverrrvvenenenn
(numdrul inmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activitdti CAEN pentru care existd autorizare.....................cc..... (se va solicita dupd caz,
certificatul constatator conform cdruia operatorul economic indeplineste conditiile de functionare
specifice pentru activitatea CAEN in care se inscrie obiectul contractului de achizifie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

—

adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

~

B w1

8. Principala piatd a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Cifra de afaceri Cifra de afaceri
Anul anuald (la 31 dec.) anuald (la 31 dec.)
lei echivalent euro
) SR
2. sivisss kommin
K T

Media anual3 :

Operator economic,

(semndturd autorizatd)



Operator economic Formular nr. 7

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016,
cu modificirile si completarile ulterioare

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al
(denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant la achizitia directa de Servicii de dirigentie de
santier la obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 581, intersectia cu DJ 586A (Secéseni)- intersectia cu
DN 57 (Gradinari)”, cod CPV: 71247000-1 — Supraveghere a lucrdrilor de constructii, organizatd de
Unitatea Administrativ Teritoriald - Judetul Caras-Severin, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie publicé si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca
nu md aflu in situatia prevazutd la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completdrile ulterioare, respectiv nu am fost condamnat prin hotdrare definitiva a unei
instante judecétoresti, pentru comiterea uneia dintre urmétoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazutd de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificdrile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificérile si
completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si
completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat; )

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18' -18° din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
si combaterea terorismului, cu modificérile si completéirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevdzutad de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului Tn care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar cé informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmérii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de
incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completérii Operator economic, (semndturd autorizatd)



Operator economic Formular nr. 8

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al
(denumirea operatorului economic), declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura de achizitie directd de Servicii de dirigentie de santier la obiectivul de investitii ,,Modernizare
DJ 581, intersectia cu DJ 586A (Secdseni)- intersectia cu DN 57 (Gradinari)”, cod CPV: 71247000-1 —
Supraveghere a lucrérilor de constructii, organizatd de Unitatea Administrativ Teritoriala - Judetul Caras-
Severin si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ci nu m aflu in situatia prevazuti la art.
165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
cd nu am incdlcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificérii si confirmérii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabild pana la data de .
(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Diata eompPletirii s wesesesssammsnss

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



Operator economic Formular nr.9

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul, , reprezentant imputernicit al
(denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant la achizitia directa de Servicii de dirigentie de
santier la obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 581, intersectia cu DJ 586A (Secéseni)- intersectia cu
DN 57 (Gréadinari)”, cod CPV: 71247000-1 — Supraveghere a lucrarilor de constructii, organizata de
Unitatea Administrativ Teritoriald - Judetul Caras-Severin, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci
nu mé aflu in situatia prevazutd la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificérile si completdrile ulterioare, respectiv,

a) nu am incédlcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice;

b) nu ne afldm 1n procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii;

¢) nu am comis o abatere profesionald grava care sd-mi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in
cadrul sau in legéturd cu procedura in cauzi;

e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legaturd cu achizitia in cauzi;

f) nu am participat la pregétirea procedurii de atribuire pentru nu a conduce la o distorsionare a
concurentei;

g) nu am incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
incheiate anterior, incdlcdri ce ar fi dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu am dat declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea Consiliului
Judetean Caras-Severin in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie, nu am prezentat aceste informatii sau nu sunt in masurd si prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am Incercat si influentez in mod nelegal procesul decizional al Consiliului Judetean Caras-
Severin, sd obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau am furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativd asupra deciziilor autoritdfii contractante privind excluderea noastra din procedura de
atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica societatii noastre.

Subsemnatul declar cé informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmérii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de
incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
Operator economic,

(semndturd autorizatd)




Operator economic Formular nr. 10

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016,
cu modificirile si completirile ulterioare

1. Subsemnatul/a , In calitate de ofertant la achizitia directa Servicii de
dirigentie de santier la obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 581, intersectia cu DJ 586A (Secaseni)-
intersectia cu DN 57 (Gradinari)”, cod CPV: 71247000-1 — Supraveghere a lucrarilor de constructii,
organizatd de Unitatea Administrativ Teritoriald - Judetul Caras-Severin, declar, in temeiul art. 60 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, declar pe proprie
raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, urmétoarele:

* nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati, persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv, ce
detin functii de decizie in cadrul Consiliului Judetean Caras-Severin.

* nu sunt implicat in relatii comerciale, astfel cum sunt prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016,
cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Consiliului Judetean Caras-Severin .

2. Subsemnatul/a declar cd voi informa imediat autoritatea
contractantd daca vor interveni modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigdtori, pe parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Consiliului Judetean Caras-Severin, Resita,
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legaturd cu activitatea
noastra.

Operator economic

(nume si functie persoana autorizata )
(semnatura persoand autorizata si stampila )

Nota:

incadrarea in situatiile previzute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicatid pentru atribuirea contractului de
achizitie publica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritétii contractante sunt: HURDUZEU Florin-Silviu — presedinte,
POPOVICI lonut - Mihai — vicepresedinte, NEDELCEA Constantin — Flavius - vicepresedinte, DAMIAN Marius
Romulus - Administrator public, CIOBANU Darian - Laurentiu — secretar general al judetului, FILIP Lavinia
Ariana — director general, POPA Virgil — director general, NAIDAN Victor Borislav — Arhitect sef, MOTOLAN
Martin — director general adjunct, DAN Dorina — director executiv, BITEA Cristian - Florin — director executiv,
PASCOTA Corina — director executiv, CRUCERU Daniela Ramona - sef serviciu, ANGYAL Cristian Daniel - sef
serviciu, UNGUREANU Adina - sef servicu, BASARABA Camelia - sef serviciu, POPA Viorica Mioara - sef
servicu, CINDA Florina - sef serviciu, FISTEA Flavius - Ion - sef serviciu, MOLDOVAN Cantemir - Paul - sef
serviciu, STOICHESCU Florin - sef serviciu, BUZZI Robert - sef birou, AFRASILOAIA BENGA Emilia - Aurelia
- sef serviciu.



ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN
Piata | Decembrie 1918, nr. 1, 320084, RESITA
Tel. +40 — (0)255 — 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjcs.ro

DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE
DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI INVESTITII
SERVICIUL PROIECTE

Nr. 5006 din /2-05 20210

APROBAT ==
PRESEDINTE, "7\

CAIET DE SARCINI
privind achizitia publica de servicii - Dirigentie de santier la obiectivul
de investitii ,, MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) -
INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”, finantat prin POR 2014-2020, Axa Prioritara
6: Imbunaititirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Prezenta documentatie se refera la achizitia publicd de servicii - Dirigentie de santier,
pentru supervizarea lucrdrilor la obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE DJ 581,
INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI)- INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”,
finantat prin POR 2014-2020, Axa Prioritara 6: Imbundtitirea infrastructurii rutiere de
importanta regionala.

1. ELEMENTE GENERALE

- Denumirea obiectivuluii MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586A
(SECASENI) - INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)

- Amplasament: Rominia, Regiunea Vest, Judetul Caras-Severin. Traseul DJ 581 propus
spre modernizare strabate intravilanul localititilor Ticvaniu Mare si Gradinari.

-Beneficiar: Parteneriatul format din Unitatea Administrativ Teritoriala Judeful Caras-
Severin, in calitatea de Lider de parteneriat, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna
Gradinari, in calitate de Partener 1 si Unitatea administrativ Teritoriala Comuna Ticvaniu
Mare in calitate de Partener 2.

2. DATE SPECIFICE PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI

Drumul Judetean 581, se giseste in partea vest a judetului Caras-Severin si se dezvolti pe
traseul Resita (DN58) -Lupac-Goruia-Giurgiova-Ticvani Mare-Gradinari, are 39 km si din acesta
se propune spre modernizare sectorul delimitat de intersectia DJ5S86A (Secaseni) si intersectia cu
DN57 (Gradinari), respectiv tronsonul cuprins intre pozitiile kilometrice 30+053,00 si
38+562,245, L= 8,507 KM.

Conform Institutului National de Statistica drumul deserveste o populatie de: 4037 persoane.



Prin legitura cu DN 58, in Resita, si DN 57, in localitatea Gradinari, DJ 581 asigura
conectivitatea indirecta la coridoare TEN T

Tronsonul de 8,507 km al DJ 581 reprezintd cea mai economica legitura cu coridorul TEN T, in
mod direct pentru comunitifile din Gradinari si Ticvaniu Mare, si in mod indirect pentru
comunitafile din Secaseni —ce acced la DJ 581 prin DJ 586 A, Ticvaniu Mic - ce acced la DJ 581
prin DC 67, Jitin si Ciudanovita ce acced la DJ 581 prin Dj 573. In plus tronsonul modernizat
asigura cea mai economicd legatura cu coridorul TEN T pentru toate localititile situate pe cei 39
km ce fac legatara intre Resita si Gradinari: Lupac, Goruia si Giurgiova.

Dumul atinge zona limitrofa a garii feroviare din Gradinari, acesta fiind situata la aproximativ
500 m de intersectia DJ 581 cu DN 57.

In prezent sectorul de drum judetean delimitat de intersectia cu DJ586A (Seciseni) si intersectie
cu DN57 (Gradinari) este marginit de locuinte in interiorul localititilor, si de terenuri agricole in
afara lor, are partea carosabila cu litime variabila cuprinsa intre 5,50 m - 6,00 m, latimea
platformei fiind mai mica de 8.00 m. latime necesard drumurilor judetene conf. ord. MT nr.
45/1998. In localitati drumul este realizat in cea mai mare parte la nivelul terenului natural iar in
extravilan cu precddere in rambleu.

Acostamentele drumului au latimii variabile, sunt balastate, pietruite si in mare parte inierbate.

Partea carosabila nu este incadrata de borduri din beton, iar trotuarele destinate circulagiei
pietonale pe zonele de traversare a localitatilor sunt degradate sau lipsesc in totalitate.

Din punct de vedere al amenajarii curbelor, acestea nu sunt amenajate corespunzitor,
supralargirile si suprainaltarile nu sunt in conformitate cu cerintele standardelor si normativelor
tehnice pentru un drum de clasa tehnica I'V.

De asemenea sectorul de drum judetean expertizat, prezinti degradiri ale stratului de uzura.

In ceea ce priveste configuratia traseului in profil longitudinal acesta este in cea mai mare parte
in palier sau are declivitati cuprinse intre 0,1 si 6,8%.

Pe zona localitdtilor traversate, trotuarele lipsesc in totalitate, iar distantele intre fronturile
construite variaza intre 10 m si 14 m permitand la limita modernizarea la parametrii prevazuti de
normele in vigoare.

Drumul pe intreaga lungime prezintd imbricaminte din mixtura asfaltica in grosimi variabile de
10-20 cm asternuta pe strat de pietris angular - blocaj piatra sparta slab impznatd 20cm si strat
de nisip cu pietris rulat 10 cm in stare mediocra si aflata pe alocuri sub influenta apelor

subterane.

Santurile nu sunt pe toata lungimea traseului, iar pe zonele unde sunt inierbate prezinti
deformdri si obturdri ale suprafetei de scurgere a apelor, iar la podete sunt necesare lucriri de
reparatii a pereului, timpanelor, amenajarii amonte si aval a véilor la intrare si iesire din podete,
sau inlocuiri totale.

Drumul este traversat de un numar suficient de podete, dar neintretinute, avand timpane distruse,
pereuri crapate si distruse, colmatate de aluviuni si vegetatie crescutd in interior, precum si
colmatdri si sau afuieri in dreptul culeelor.

Podetele tubulare existente sunt degradate, partial infundate si nu pot prelua debitele co-
existente.

Lipsa de intretinere a podetelor, sectiunea necorespunzitoare, au condus la infiltrarea apei in
corpul drumului si afectarea lui.



Pe toata lungimea drumului judetean se constata o lipsd de amenajare a sistemului de drenaj, a
acostamentelor si aceeasi stare a imbracamintii drumului.

Pe tronsonul de drum judetean expertizat exista un pod peste paraul Barhes ce face obiectul unei
expertize tehnice.

Semnalizarea siguranta rutiera este deficitara, fiind constatat ca nu exista marcaje si indicatoare
rutiere suficiente, iar cele existente sunt partial distruse, necesitand inlocuirea lor.

Din punct de vedere al traficului s-au luat in considerare valorile de trafic corespunzitoare
ultimului recensdmant CESTRIN la nivelul intregii retele de drumuri. De asemenea Proiectantul
a efectuat o analiza a stadiului actual a infrastructurii rutiere existente.

Starea tehnica a sectoarelor drumului judetean analizat este deficitara, acest lucru avAnd un
impact negativ semnificativ asupra atractivitatii fata de cererea de transport, cu efecte negative
asupra costurilor generalizate ale utilizatorilor.

2.2 SITUATIA PROIECTATA

Prin DALIL s-au propus 2 scenarii constructive, conform recomandirilor expertilor
tehnici. In urma comparirii celor doud scenarii, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitfii si riscurilor, s-a ales solutia tehnica, conform scenariului 1, solutie care va fi
detaliatd in PT si DDE si executata.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

o Modemizarea drumului judetean 581 prin cre$terea portantei rutiere si asigurarea

m Imbunatarirea transportului public de calatori prin modernizarea de statii si alveole
pentru mijloacele de transport in comun

m Cresterea sigurantei rutiere pentru pietoni prin realizarea de trotuare in Comuna
Gradinari si Comuna Ticvaniu Mare

m Cresterea sigurantei rutiere prin realizarea pistelor de biciclisti in Comuna Gradinari si
Comuna Ticvaniu Mare

m  Cresterea siguranfei rutiere prin prevederea unor categoriilor suplimentare de marcare si

semnalizare
m Cresterea vizibilitafii si publicitatii proiectelor finanfate din fonduri europene in
conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional

2.3 CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:
- categoria §i clasa de importanta;

Lucrarile de modernizare a drumurilor se vor realiza in conditiile respectirii normelor si
standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind
obligativitatea utilizdrii de materiale agrementate pentru executia lucririlor.

Lucrdrile care reprezintd obiectul proiectului se incadreazi in categoria C- lucriri de
importanta normala.

Drumul Judetean 581 se incadreaza in clasa tehnica IV
Caracteristicile principale ale solutiei alese:

- Lungime drum: 8.507 m

- Latime platforma: 8,00 m

- Latime parte carosabila: 6,00 m

- Latime acostamente: 2x1,00m

- Benzi de incadrare: 0x0,25m

- Poduri: 1buc.
- Podete de-a lungul platformei: 19 buc.

- Suprafata trotuare: 6.735 mp

- Lungime piste biciclisti: 2,2 km



- Statii transport public modernizate cu amenajare de alveola: 4 buc
- Utilizare surse de energie neconventionala: | (iluminat cu alimentare prin
celule fotovoltaice)
- Numar categorii de elemente suplimentare
destinate sigurantei circulatiei: 5 categorii din care:
* Semnalizare verticala si orizontala
= Marcaje rezonatoare
= Parapeti de protectie
* Amenajare treceri de pietoni si implicit: presemnalizare si semnalizare
* Jluminare trecerii de pietoni si semnalizare luminoasa
- Nr. si tip facilitati/adaptarea infrastructurii/echipamentelor
pentru accesul persoanelor cu dizabilitati (trotuare cu
facilitati de deplasare pentru persoane cu dizabilitati: 3 facilitati din care:
= Suprafata tactila in dreptul trecerilor de pietoni
* Montarea bordurilor ce delimiteaza platforma carosabila de trotuare semi-
ingropat, cu inaltime de 3cm in dreptul acceselor la proprietati , treceri de pietoni
si la intersectii
* Inlocuirea dalelor prefabricate tip ,,piscot” cu fanta ce acopera rigolele carosabile
cu dala continua pe toata latimea trecerilor de pietoni

2.4 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE SOLUTIEI ALESE:

Obtinerea si amenajarea terenului

- Amenajarea terenului:

Premargator lucrérilor de executie a noilor structuri si platforme, terenul existent se va
degaja de vegetatia neintrefinuta, crescutd pe suprafata acostamentelor si in cadrul zonei de
siguranta a drumului.

- Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala:

Executantul lucarii va avea obligatia de a aduce la starea inifiala spatiile verzi afectate de
lucrari. Zonele afectate de stationarea unor utilaje, depozitarea temporara sau accidentala a unor
materiale se vor reface prin indepartarea vegetatiei degradate, inlocuirea solului afectat cu
pamant vegetal cu o grosime de minim 15cm si insdmaéntarea suprafetelor cu iarba.

- Relocarea/protectia utilitatilor

Pe raza celor doua localitafi strabatute de tronsonul propus spre modernizare al DJ 581,
Ticvaniu Mare si Gradinari au fost identificate trasee de utilitafi acriene si subterane.

Lucrérile de relocare presupun:
-aducerile la cota ale capacelor si ramelor de vizitare existente ce se suprapun cu platforme
carosabile si pietonale proiectate;
-relocare stélpi existenti, au fost identificati 16 stilpi existenti ce se suprapun cu acostamentele
existente si implicit cele proiectate, reprezentand un risc pentru conducitorii auto;
-relocarea traseelor subterane si implicit a caminelor de vizitare se va face in localitatea
Gradinari, pe tronsonul de capdt cuprins intre piata agro-alimentara si intersectia cu DN 57, si la
traversarea podetului 19.
Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajiri exterioare
-Terasamente: lucrérile de terasamente sunt compuse din sdpaturi mecanizate si manuale,
umpluturi, nivelari i compactari
- Traseul, platforma si ampriza drumului

Tronsonul propus spre modernizare al Drumului Judetean 581 este cuprins intre

kilometrii 30+053,00 si 38+562,245, si are o lungime totala a axului proiectat de 8,509 km.
Din cei 8,509 km ai axului proiectat, lucrarile de interventie la nivelul platformelor carosabile
existente se vor realiza pe 8,507km; diferenta este reprezentata de platforma existenta din
intersectia DJ 581 cu DN 57 la nivelul careia nu se intervine.




Lungimea de ax proiectat ce se inscrie in limitele cadastrale ale DJ este de 8,506 m.
Diferenta de 1,00m intre limita cadastrala si limita de interventie a lucrérilor reprezintd, conform
documentafiei in baza cireia s-a obtinut acordul CNAIR - DRPD Timisoara, suprafata necesara
realizdrii racordului platformei Drumului Judefean 581 cu platforma Drumului National 57.
Lucrdrile de pe acest segment de 1,00 m au scopul de prevenire a degajirilor la rostul de contact a
celor doua platforme. Intrucat acest segment de 1,00 m depaseste limitele cadastrale puse la
dispozitie de catre Beneficiar, dar se incadreaza in domeniu public {conform adresei, eliberata
de catre CNAIR - DRDP Timisoara: sectorul de drum nafional DN 57 ce cuprinde intersecfia cu
DJ 581 se afld in administrarea CNAIR SA Bucuresti - DRDP Timisoara) aceste lucriri au fost
Incadrate in categoria de cheltuieli neeligibile, cuprinse in bugetul proiectului.

Alegerea solutiilor tehnice s-a facut astfel incat drumul sa corespunda cerinfelor tehnice
specifice unui drum de clasa tehnica IV.
Structura rutiara
Conform recomandarilor expertizei tehnice s-a ales solutia de refacere a intregii structuri
carosabile ce indeplineste conditiile de verificare la inghet-dezghet si oboseala si indeplineste
condifiile de crestere a capacititii portante:
- 4cmEB 16 uzura 50/70 (BA 16)
8 cm EB 31,5 baza 50/70 (AB 31,5)
20 cm fundatie ompactata din piatra sparta de cariera - sort 0-63mm
30 cm fundatie compactata cu rol drenant din balast - sort 0-63mm
- 10 cm strat de forma / izolant, anticontaminant, din nisip
Acostamente
Pentru cresterea impermeabilizarii drumului si sporirii rezistentei structurii la procesul de
inghet-dezghet, acostamentele se vor impermeabiliza cu beton C30/37.
Structura acostamentelor:
-12 cm beton C 30/3 7
-Folie PVC
-2cm strat din nisip
- 20 cm fundafie compactata din piatra sparta de cariera - sort 0-63mm
-30 cm fundatie compactata cu rol drenant din balast - sort 0-63mm
- 10 cm Strat de forma / izolant, anti contaminant, din nisip.

Borduri:
-Borduri mari: La delimitarea platformei drumului in localitati, unde acostamentul este inlocuit
de o rigola carosabila, se vor utiliza borduri prefabricate de dimensiuni mari 20x25x50cm, din

beton C30/37, montate pe beton 16/20.
-Borduri mici: incadrarea trotuarelor si a pistelor de biciclisti se va face cu borduri prefabricate

de dimensiuni mici 10x15cm, din beton C30/37, montate pe fundatie din beton C1 6/20.
Structura pietonala : Trotuarele se vor executa cu urmitoarea structura:

-4 cm EB 8 uzura 50/70 (BA 8)

-10 cm beton CI6/20

-Folie PVC

- 2 cm nisip

-10 cm fundatie compactata cu rol drenant din balast- sort 0-63mm

Piste de biciclisti: Se amenajeaza pe raza localitatii Gradinari, in lungul trotuarelor, in regim de
sens unic. Delimitarea de trotuare se face cu marcaj longitudinal termoplastic.

Structura platformelor este similara cu cea a trotuarelor.

Statii pentru mijloace de transport in comun

Proiectul include amenajarea a patru stafii de autobuz, cu alveola in afara partii
carosabile, cu latime 2,50m, lungime de 15,00 si doua aripi de racord de 6,00 m fiecare.
Parcari auto




Se prevede amenajarea a 23 locuri de parcare cu dimensiunea de 5,00 x 2,50m, dispuse
perpendicular drumului, in afara platformei pe zonele de intravilan ale celor doua localititi
(Gradinari - 15 locuri de parcare in zona pietei agro-alimentare, Ticvaniu Mare - 8 locuri de
parcare in dreptul sediului Primariei si a Casei de Cultura.

Semnalizare si siguranta rutiera

In cadrul proiectului au fost prevazute urmatoarele categorii de elemente destinate sigurantei
circulatiei:

- Semnalizare verticald orizontal;

- Benzi rezonatoare din material termiplastic;

- Parapeti metalici de protectie de tip H1;

- Amenajarea de treceri de pietoni din marcaj termoplastic;

- Iluminarea trecerilor de pietoni cu stilpi cu alimentare cu celule fotovoltaice.

Facilitati pentru persoane cu dizabilitati si solutii neconventionale de energie

Proiectul are ca scop asigurarea egalitatii de sanse. Astfel, pentru facilitatea utilizirii
obiectivului de cdtre persoane cu dizabilitati au fost propuse lucriri care faciliteaza persoanele
cu dizabilitati.

Accese la proprietiti si intersectii cu drumuri laterale

Accesul riveranilor la proprietéfi se va asigura pe platforme cu latime de 5,00 m si lungime
variabila cu structura rutiera similara cu cea a trotuarului ranforsata.

Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja cu aceeasi structura precum a drumului
judetean. Drumurile laterale ce dispun de acte doveditoare ca suprafetele aferente lor apartin
domeniului public se vor amenaja pe o lungime de 25ml. Suprafetele ce depasesc limitele
cadastrale ale Drumului Judetean se vor inscrie in categoria de lucriri neeligibile
Elemente de rezistenta

Pe tronsonul de drum cuprins intre km 34+005,00 si 34+120,00, pe partea stdnga a
drumului, pentru a se prelua diferentele de nivel dintre platformele proiectate si cotele impuse de
la limitele de proprietate se va executa un zid de sprijin tip ,,L" cu inaltime variabila, din beton
C40/45 armat.

Scurgerea apelor si lucrari de arta: poduri si podete

Scurgerea apelor este asigurata prin amenajarea platformelor cu pante longitudinale si
transversale cdtre sanfuri noi din pamant sau beton cu latime de 2,50 m si rigole carosabile sau
cétre valea in cazul tronsoanelor situate in rambleu. La interirorul localititilor, conform solicitarii
Beneficiarului si recomandarilor expertizei tehnice, in cadrul acostamentelor se vor executa

rigole carosabile din beton C30/37.

Lucririle de arta - poduri
Pod Km 38+085

La km 38+085, in localitatea Gradinari, drumul judetean traverseaza paraul Barhes pe
un pod rutier cu o singura deschidere, avand suprastructura alcituita din 9 fasii cu goluri
prefabricate de 12.00 m lungime. Latimea pértii carosabile pe pod este de 8 ,0 m, fara trotuare
pietonale.

Podul existent este necorespunzitor deoarece nu are lumina si cotele de nivel necesare
asigurdrii debuseului si a spatiului de libera trecere sub pod.
Prin urmare, tinand cont de situatia existenta, se impune executarea unui pod nou. Se va executa
un pod nou cu L = 16.00m, pe amplasamentul podului existent.

Podet Km 38+447

La km 38+447, in localitatea Gradinari, drumul judetean traverseazi o viroaga pe un podet
rutier de tip dalat, cu lumina de cca 5.00m si infrastructura fundata direct. Podetul rutier existent
are o latime a partii carosabile de 6.85 m, fara trotuare.

Podetul existent prezintd degradari importante la elementele structurale (dala si culee),
astfel fiind necesara inlocuirea acestuia cu un podet nou.

Podete

Pe traseul drumului DJ 581 au fost identificate 18 podete ce se vor inlocui cu podete noi.




3. DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITATII DIRIGINTELUI DE SANTIER
Definitii

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizati pentru activititile procedurale sunt
definiti astfel:
Dirigintele de Santier - persoand fizicd angajatid de catre investitor/beneficiar, cu obligatii
privind asigurarea verificdrii executiei corecte a lucrdrilor de constructii, pe tot parcursul
lucrérilor.
El poate activa ca persoana fizica independenta sau in cadrul unei societati si este raspunzitor
atdt fata de angajator cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma cu
proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.
Dirigintele de santier - specialist autorizat, conf. Lg 10/1995, cu modificirile si completarile
ulterioare, pentru monitorizarea contractului de executie a lucrdrilor. Acesta trebuie sa fie
autorizat de ISC, conform Ord 1496/2011.
Achizitor si prestator - parfile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:

Achizitor - este beneficiarul serviciilor de Dirigentie de santier la obiectivul de investitii
executat in baza Contractului, precum si succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles
cu Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractanta in intelesul legislatiei achizitiilor.

Prestator- persoana juridica/fizica autorizata participanta la procedura de achizitie
publica a carei oferta a fost desemnata castigatoare si care va presta serviciile de Dirigentie de
santier.

Executantul sau Constructorul - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de
lucrdri, in urma achizitiei publice.

Proiectantul - persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza cireia se
finanteaza si executa lucrarile de constructii.

Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca cerintele
specifice au fost satisfacute.

Cerintele profesionale - cerinfele minime pe care trebuie sa le Indeplineasca
dirigintele/diriginfii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt
autorizati , corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte.

Dirigintele de Santier
Dirigintele de santier (Dirigintii de santier) isi va desfasura activitatea ca reprezentant al

Beneficiarului in relatiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in

derularea contractului de lucréri.

Activitatea Dirigintelui de Santier va fi condusa de urmaitoarele principii:

e impartialitate atit fata de Investitor/Beneficiar/AC cit si fata de Constructor, Furnizori si
Proiectanfi. Se va tine seama de prevederile Legii concurentei, Legii privind calitatea in
constructii si Legii privind combaterea concurentei neloiale.

e profesionalism

o fidelitate

e respectarea legalitatii

Scopul serviciilor de supervizare a executiei lucrarilor pe care Dirigintele/Dirigintii de
Santier trebuie sa le asigure pentru obiectivul de investitii,, MODERNIZARE DJ 581,
INTERSECTIA CU DJ 586A (SECASENI) - INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI) ”
este de a oferi Beneficiarului garantia ca Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de
execufie lucrdri isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale, reglementérile tehnice si caietele de sarcini.

4.OBIECTIVELE CONTRACTULUI
4.1 Obiectiv general



Asigurarea serviciilor de supervizare a executiei lucrdrilor din cadrul proiectului
»MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586A (SECASENI) - INTERSECTIE
CU DN 57 (GRADINARI) ” .

4.2 Obiective specifice
Asigurarea realizdrii integrale a prevederilor contractului, cu respectarea Proiectului tehnic,

a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la acesta prin:

-indeplinirea rolului de Diriginte de santier;

-consilierea de specialitate a Beneficiarului in procesul de adoptare a deciziilor referitoare la
gestionarea contractului de lucrdri, precum si cu privire la orice dispute contractuale, respectiv
probleme ce pot aparea pe parcursul executiei lucririlor;

-asigurarea calittii corespunzétoare a lucrarilor de constructii-montaj;

-asigurarea serviciilor de supervizare a executiei tehnice de catre personal autorizat,
corespunzator, pe specialititi;

-respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

5.RESPONSABILITATILE DIRIGINTELUI DE SANTIER
Dirigintele de santier (Dirigintii de santier) raspunde fa{d de Beneficiar pentru asigurarea

verificdril realizarii corecte a executiei lucrarilor. Dirigintele de santier isi exerciti atributiile in
perioadele de:

a)pregdtire a executdrii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizirii de santier;

b)executare a lucririlor;

c)specifice Contractului de finantare;

d)receptie la terminarea lucrarilor;

e)dupd receptia la terminarea lucrarilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pana la

receptia finala.

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea unei colaboriri eficiente intre toti factorii
decizionali implicafi in execufia contractului: Beneficiar, Executant, Proiectant, Inspectoratul in
Constructii, etc.

Pe toata perioada deruldrii Contractului de servicii Dirigintele/Dirigintii de santier se va
asigura de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificérile §i completdrile ulterioare, oferind Beneficiarului si echipei de implementare a
proiectului sprijin si asistenta din punct de vedere administrativ (predare amplasament, vizite in
santier, participare la faze determinate, verificarea lucrdrilor ascunse, receptia la terminarea
lucrarilor, etc); tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea
lucrarilor, materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.) si financiar (certificarea plafilor
functie de progresul lucrarilor).

Diriginte de santier va avea responsabilitatea organizirii intalnirilor de lucru lunare
(si/sau ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Beneficiarul, Executantul,
reprezentafil Proiectantului, a prezentarii situatiei fizice si financiare la zi a derularii contractului
st a eventualelor probleme identificate, precum si a consemndrii tuturor discutiilor purtate in
minuta intélnirii/sedintei.

a) Responsabilitatile Dirigintelui de santier in perioada de pregitire a executiei lucririlor
In urma adjudecérii contractului de servicii, Dirigintele de santier va intreprinde toate
lucrarile pregatitoare, permitdnd derularea rapidd si eficientd a activititilor zilnice de
supraveghere, verificare si supervizare a lucrarilor din cadrul Proiectului.
Sarcinile Dirigintelui de santier in cadrul acestei etape includ:
1. Verificarea existenfei autorizafiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
prevazute de aceasta.
2.Sprijinirea Beneficiarului in derularea procedurii de atribuire a contractului de lucriri - daci

este cazul.



3.Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atenfia Beneficiarului asupra
eventualei expirdri a valabilitafii Autorizatiei de constructie §i, impreund cu Executantul si
Proiectantul va sprijini Beneficiarul in toate demersurile pentru reautorizarea lucrarilor de
investitii, daci va fi cazul.

4.Studierea §i urmdrirea aplicdrii/executiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si
procedurilor prevdzute pentru realizarea lucrarilor de investiie.

5.Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, precum si corelarea acestora.

6. Verificarea respectérii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori
de proiecte atestafi si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat.

7.Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control
al Proiectantului.

8.Obligativitatea studierii si cunoagterii Ofertei executantului, declarati céstigitoare .

9. Efectuarea vizitelor pe traseul investifiei pentru familiarizarea cu proiectul si identificarea
posibilelor probleme pe care le comunica Beneficiarului.

10.Aplicarea prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea lucririlor ce urmeazi
a fi executate.

11 Convocarea tuturor partilor implicate in executia lucrarilor, dupa emiterea Ordinului de
incepere a lucrérilor cu acordul Beneficiarului.

12.Predarea catre Executant - pe baza de proces-verbal - a amplasamentului constructiei liber de
orice sarcind, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative
In vigoare la predarea/preluarea amplasamentului vor participa reprezentanti ai Beneficiarului, ai
Proiectantului i ai Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasti ocazie se
va Incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

13.Verifica existenfa Planului Calitatii §i a procedurilor, instrucfiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva.

14.Verificarea tuturor condifiilor pentru ca organizarile de santier si se faca astfel incat si nu fie
permis accesul persoanelor strdine in incinta.

15.Participarea Tmpreund cu Proiectantul si Executantul la trasarea generald a constructiilor, la
trasarea si materializarea bornelor de referinta, a cailor de acces si a limitelor terenurilor puse la
dispozitia Executantului si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenurilor.
Dirigintele de santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiilor.
16.Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor catre emitentul Autorizatiei de Construire
si catre [SC.

17.Verifica existenfa panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si dacd este amplasat la loc vizibil.

b) Responsabilitatile Dirigintelui de santier in perioada de executie a Lucriirilor

In perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de Dirigintele de santier vor include:
1.Urmarirea realizdrii executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice In vigoare, rdspunzind in fata
Beneficiarului de respectarea acestora.

2.Verificarea existenfei documentelor de certificare a calitétii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitéfii acestora cu prevederile cuprinse in proiect;

3.Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
performan{d sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de procedee si
echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

4 Verificarea respectdrii tehnologiilor de executie si a procedurilor, in vederea asiguririi nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnicé, de contract si in normele tehnice in vigoare.
5.Verificarea respectérii "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrare;

6.Interzicerea executdrii de Lucrari de catre persoane neautorizate, conform reglementirilor

legale in vigoare.



7.Participarea la acfiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii buletinului de analizi si
verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru intocmirea Cirtii tehnice a
constructiei;
8.Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrérilor real executate si corelarea
acestora cu antemasuratorile anexate la Situafiile de lucrari elaborate de Executant, precum si
avizarea Situafiilor de lucrdri in vederea decontdrii lucrdrilor efectuate, asumand astfel
corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrdri elaborate de Executant (inclusiv a documentelor
atasate acestora: antemasuratori, etc).
9.Intocmirea Certificatelor de plata in baza situatiilor de lucrari avizate, prezentate de executant,
inaintarea lor spre Beneficiar . Toate Certificatele de plata vor confine in plus fafd de informatiile
referitoare la plafile curente si situatia clard a platilor precedente, respectiv a platilor cumulate.
10.Emiterea Certificatelor de platd doar pentru lucrari/cantititi real executate, care corespund
antemasuratorilor prezentate de cdtre Executant §i care sunt atasate la Situatiile de lucrari.
11.Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea prefurilor unitare si cu incadrarea
lucrdrilor in articolele de deviz conform ofertei- Formular FO si conform listelelor de cantitati de
lucrari Formularul F3, intocmite de proiectant la faza PT, care se vor prezenta pentru fiecare categorie de lucrari
cuprinsa in Formularul 0, prin detalierea articolelor comasate, precum si Formularul F3 cu articole de deviz pentru
Organizarea de santier.
12.Verificarea documentelor de platd, acestea trebuind sa fie semnate de Executant, de Diriginte
de santier si de Beneficiar.
13.Notificarea Beneficiarului si Proiectantului asupra situaiilor identificate in teren si - in
colaborare cu Executantul si Proiectantul - pregitirca Notelor de Comandi
Suplimentara/Renunfare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate prin Dispozitii de
Santier insofite de documentafii tehnico-economice care si justifice necesitatea interventiei,
emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar.
14.Acceptarea - in vederea efectudrii platilor - doar a Notelor de Comandi Suplimentari
elaborate pe baza prefurilor unitare negociate pentru cantitétile/articolele suplimentare. In cazul
in care aceste preturi se regédsesc in oferta (anexa la Contractul de lucriri), ele se considera ci au
fost negociate.
15.Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comanda Suplimentari/Renuntare care va cuprinde
balanta centralizata a decontrilor pentru cantitafile de lucrari rezultate din variatii. Va solicita
Executantului ca pentru cantitafile incluse in fiecare Nota de Comanda Suplimentard/Renuntare
sd Intocmeasca o listd de cantitati separata.
16.In scopul acceptérii la plata a lucrarilor dirigintele de santier se va asigura de existenta
urmétoarelor documente (fara a se limita la acestea):

-antemasuratori;

-procese-verbale de receptie calitativa;

-procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrarilor ascunse;

-certificate de calitate;

-declaratii de performanta;

-rapoarte de neconformitate.
17.Inaintea acceptérii la platd a lucrarilor Dirigintele de santier se va asigura de realitatea,
legalitatea si corectitudinea situatiilor de lucrari.
18. Verificarea respectirii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de
atestare a calitdfii, concordanfa calitafii acestora cu prevederile din certificatele de calitate,
contracte si/sau documentatia tehnica).
19.In cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operi cu
specificafiile tehnice, Dirigintele de santier are obligajia de a intocmi "Rapoarte de
Neconformitate", in care va face descrierea detaliatd a neconformititii si va preciza termenul
maxim de remediere.
20.Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor.
21.Urmarirea lucrarilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului aprobat, admitind la
platd numai lucrdrile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.



22.Acordarea de asistentd tehnica Beneficiarului in ceea ce priveste planificarea si respectarea
platilor catre Executant, in baza Graficului de realizare a lucrarilor intocmit de catre Executant si
a previziondrii derularii fondurilor.

23. Dirigintele de santier va instrui Executantul asupra obligativititii de a inainta previzionarea
derularii platilor, in strdnsa corelare cu graficul de realizare a lucrarilor, odata cu inaintarea
Situatiilor de lucrari.

24.Pentru lucrérile ce devin ascunse si au fost acoperite fara a fi verificate va dispune dezvelirea
lor, aceasta masurd putdnd fi luata si in alte situafii cnd sunt necesare verificiri cantitative si
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - daca este cazul -va dispune refacerea lucririlor.
25.Dirigintele de santier, cu informarea Beneficiarului, in baza solutiilor elaborate de Proiectant
si verificate de verificatorul de proiect atestat poate si ceard Executantului - daca este cazul -
sistarea execufiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzitor si refacerea lor.

26.Urmdrirea respectdrii cu strictete a cerintelor si reglementérilor specifice.

27.Participarea la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor
specifice aferente.

28.Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurdndu-se ci
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, responsabilul
tehnic cu executia, seful de santier, dirigintele de santier.

29.Pastrarea proceselor-verbale de lucrari ascunse si a proceselor-verbale pe faze determinante,
care vor constitui documente ale Cértii tehnice a constructiei.

30.Transmiterea cétre Proiectant a sesizarilor proprii pentru solutionare, precum si a celorlalte
organisme abilitate referitoare la realizarea constructiei, la neconformitétile si neconcordantele
aparute pe parcursul executiei.

31.Asigurarea respectarii cerinfelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari ale
documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba conditiile tehnice initiale.

32.Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant, inclusiv a
documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-economici a
lucrérilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

33.Urmdrirea respectdrii intocmai de catre Executant a masurilor dispuse de Proiectant si/sau de
alte organisme abilitate.

34.In cazul in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Executantului, graficul
de realizare a lucrarilor, Dirigintele de santier are obligatia de a solicita Executantului luarea de
masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul
asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de Executant si acceptate de Dirigintele de
santier.

35.Elaboreaza Rapoartele lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice si
financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucririlor. Astfel de informatii vor fi puse
la dispozitia Beneficiarului in cadrul acestor documente si ori de cite ori vor fi solicitate.
36.Notifica in timp util Beneficiarul cu privire la orice probleme sau schimbiri semnificative
care afecteaza Indeplinirea Contractului de Lucréri .

37.La solicitarea Executantului, Dirigintele de santier va propune Beneficiarului emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrrilor, in functie de conditiile meteorologice.

38.Pentru perioadele in care lucrérile sunt suspendate Dirigintele de santier se va asigura ci
Executantul a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrérilor, utilajelor, echipamentelor si
santierului contra oricérei deterioréri, pierderi sau pagube.

39.Anunta ISC privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre Beneficiarul pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros si ulterior anunti reluarea
lucrérilor.

40.Urmadrirea respectérii programului de asigurare a calitifii la Executant.

41.Verificarea existenfei §i respectarii procedurilor ce revin Executantului in ceea ce priveste
protecfia muncii §i siguranga circulatiei.

42.Preia documentele de la Executant si Proiectant si completeazd Cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementirile legale.

43.Urmadreste dezafectarea lucrérilor de organizare de santier.
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c). Responsabilitatile Dirigintelui de santier specifice Contractului de finantare
1.Obligativitatea studierii i cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2.0Obligativitatea studierii §i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitirilor AM/OI POR
pentru elaborarea corectd si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de Finantare a
Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

3.Participd la vizita In teren a expertilor AM si Ol ADR VEST;

4.Participa la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de Informatii Suplimentare pentru
documentele ce vizeazi lucrarile solicitate la plata (inclusiv modificari, completiri sau refacerea
acestora) sau facturile emise de catre Diriginte de santier in baza contractului de servicii incheiat
cu Beneficiarul;

5. Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor care si permiti
decontarea corectd a lucrdrilor executate, astfel incat cheltuielile angajate si fie incadrate
distinct, corespunzdtor tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), rispunzdnd in fata
Beneficiarului de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea rambursarii. Este direct
raspunzator in fafa Beneficiarului pentru sumele din facturile de lucriri, acceptate de el, solicitate
la rambursare, dar neacceptate la plata de catre expertii verificatori din partea Ol sau AM, ca
fiind aferente cantitdfilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de
neconformitate, de depasire linie bugetard conform deviz general aprobat;

6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de santier
sunt la dispozitia Beneficiarului pe tot parcursul executiei lucririlor;

d). Responsabilititile Dirigintelui de santier la receptia la terminarea Lucririlor

1.Dupa notificarea primitd de la Executant privind terminarea Lucririlor, verifici daci sunt
indeplinite condifiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite
Beneficiarului Raportul la terminarea lucrérilor care va include si data propusa pentru efectuarea
recepiiei si Raportul pe specialitati intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017).

2.Participd la receptia la terminarea Lucrdrilor, asigura secretariatul comisiei de receptie si
intocmeste actele necesare receptiei.

3.Pune la dispozifia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activititii de
urmdrire §i asigurare a calitafii pe timpul derularii executiei lucrdrilor, documentatiile tehnice
elaborate de Proiectant puse la dispozifia Executantului, alte documente si documentafii
elaborate conform legislatiei in vigoare.

4. Urmareste solufionarea problemelor/ masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

5.Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a misurilor
impuse de comisia de receptie.

6.Colaboreazi cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intretinere a lucrérilor.

7.Predd Beneficiarului actele de receptie, documentafia tehnicid §i economicd a constructiei
impreund cu Cartea tehnica a constructiei.

e). Responsabilitatile Dirigintelui de santier in perioada dintre receptia la terminarea
lucrarilor si receptia finala

1.Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Dirigintele de santier urmaireste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a defectiunilor
semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, firé a depasi termenele impuse si/sau previzute de
legislatia 1n vigoare.

2.Dacé Executantul nu isi respectd obligatiile contractuale, Dirigintele de santier are obligatia de
a-1 soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3.Dirigintele de santier va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a
Lucrérilor, conform prevederilor legale in vigoare.

4.Dupi notificarea primitd de la Executant privind expirarea perioadei de garantie a Lucririlor,
verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si



transmite Beneficiarului Raportul final care va include si data propusid pentru efectuarea
receptiei.

5.Participa la receptia finala.

6.Pune la dispozifia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare.

7.Urmdreste solutionarea problemelor/méasurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

8.Urmareste Intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie.

9.Preda Beneficiarului actele de recepfie, documentatia tehnica si economicd a constructiei
asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

f). Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor
Dirigintele de santier trebuie sd asigure pregatirea si transmiterea urmatoarelor documente:
1.Rapoarte lunare de progres si ori de céte ori solicitd Beneficiarul pentru efectuarea
rambursarilor, care sd cuprinda situatia lucrarilor. Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10
a lunii urmatoare celei de raportare si vor fi insotite de adresa de inaintare si proces-verbal de
predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Dirigintelui de
santier. Structura rapoartelor de progres va fi convenitd de Beneficiar cu Dirigintele de santier, in
functie de metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

2.Raportul la terminarea lucrarilor prezentat Beneficiarului inainte de receptia la terminarea
Lucrdrilor, Raportul pe specialitati intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru
receptia la terminarea Lucrarilor.

3.Raportul final prezentat Beneficiarului inainte de receptia finald a Lucrrilor si insotit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

4 Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparutd pe perioada implementirii
contractului si solicitate de Beneficiar: rapoarte cuprinzdnd analiza si recomandirile de
solutionare a solicitarilor prezentate de Executant, evenimente majore care implica riscuri pentru
proiect, etc.

5.Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificédrile si completérile ulterioare.

6. Orice alte documente necesare la cererile de plata/rambusare, in functie de metodologia
POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

Transmiterea rapoartelor/documentelor
Toate rapoartele/documentele mentionate anterior vor fi pregitite in limba romana si
transmise catre Beneficiar atét pe suport electronic, cét si pe suport de hartie, astfel:
-1 (un) exemplar original;
-1 (un) exemplar in format electronic;
- Cartea tehnica a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original.

Nota:
Responsabilitifile Dirigintelui de santier din prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative,

Dirigintele de santier avind orice alte obligatii si raspunderi previzute de legislatia
specifica in vigoare si cerintele Programului POR 2014-2020.

6. CERINTE PRIVIND PERSONALUL

Personalul Ofertantului- Dirigintelui de santier (Dirigintilor de santier) va avea calificarea,
competenfa $i experienfa necesard astfel incat sd poatd asigura desfisurarea activititilor de
supervizare a execufiei lucrdrilor (dirigentie de santier) din cadrul proiectului
»MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) - INTERSECTIE
CU DN 57 (GRADINARI)”.



Pe parcursul deruldrii contractului, ofertantul are obligatia de a asigura personalul necesar care
sd acopere toate domeniile de specialitate aferente lucrarilor propuse si pe intreaga durati a
executiel lucrérilor.

Ofertantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a obligatiilor descrise,
iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor definite in cadrul contractului si intr-o
faza ulterioard a lucrérilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in
Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fird a solicita
costuri suplimentare.

Personalul minim implicat in realizarea contractului se va incadra in urmatoarele cerinte minime
si va prezenta copii dupa documente relevante.

Personalul minim:
1. driginte de santier in domeniul: Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport cablu -
de interes judetean ( domeniul 3.2 — Ordin nr. 1496/2011);
Cerinte:
- autorizatie diriginte de santier;
- experienta demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de
supraveghere a executiei lucrarilor pentru lucrari de drumuri de inters judetean sau superioare
(asa cum sunt definite in Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor);

2. driginte de santier in domeniul: Retele electrice (domeniul 9.1- Ordin nr. 1496/2011);

Cerinte:
- autorizatie diriginte de santier ;
- experienta demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de

supraveghere — Retele electrice.

3. diriginte de santier in domeniul: Lucriri tehnico — edilitare si retele de apa si canalizare —
de alimentari cu apa si de canalizare si retele (domeniul 6.1 - Ordin nr. 1496/2011);

Cerinte:

- autorizatie diriginte de santier ;

- experienta demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de
supraveghere — Lucrdri tehnico — edilitare si retele de apa si canalizare — de alimentdri cu api si
de canalizare si retele .

Modalitatea de indeplinire a cerintei privind personalul:
- lista cu persoanele implicate in contractul de servicii;
- CV-ul persoanelor implicate;
- autorizatie, cu mentiunea ,,conform cu originalul”;
- documente pentru demonstrarea experientei similare;
- contract de muncé/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana
nominalizatd, In cazul in care aceasta nu este angajati a ofertantului;
- declaratii de disponibilitate, pentru toate persoanele nominalizate in echipi;
Nota:
Lista persoanelor implicate in contractul de servicii nu este limitativa, ofertantul fiind
liber sa adauge Dirigintii de santier si in alte domenii, pe care ii considera necesarii pentru
indeplinirea optima a prevederilor Caietului de sarcini.

7. DURATA PRESTARII SERVICIILOR DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Durata prestarii serviciilor de dirigentie de santier pentru executia de lucriri la obiectivul
de investitii ,MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) -
INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”, este de 13 luni de la emiterea ordinului de incepere
a prestdrii serviciilor.



8. PLATA SERVICIILOR PRESTATE

Serviciile prestate se vor pliti trimestrial, dupa predarea rapoartelor lunare de progres,
ultima transd se va plati numai dupa predarea Referatului Dirigintelui de santier/Dirigintilor de
santier §i semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Plata se va face astfel:
- 80% din valoarea totala a serviciului Dirigentie de santier progresiv, pe misura derularii
lucrdrilor (procent proportional din valoarea acceptdrii la platd a situatiilor de lucrdri);

Valoare = Valoare situatii lucrdri acceptate X Valoare ofertd financiard Dirigentie de

santier /Valoare totald C+M).
- 20% din valoarea a serviciului Dirigentie de santier se va plati la receptia la terminarea
lucrérilor de executie, dupa predarea Referatului Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier si
semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

9. FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE

UAT Judetul Caras-Severin va pune la dispozifia Dirigintelui de santier cu care va incheia
contractul, urmétoarele documente:

- Contractul de finantare;

- Proiectul tehnic;

- Detaliile de executie;

- Caietele de sarcini pe specialititi;

- Contractul de lucrari incheiat cu Executantul;

- Oferta Executantului;

- Avizele, acordurile i autorizatia de construire.

10. CERINTELE BENEFICIARULUI PRIVIND INTOCMIREA OFERTEI

1.OFERTA TEHNICA
Propunerea tehnica- un memoriu care va conine toate informatiile si dovezile pe care

ofertantul le considerd necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convinga
autoritatea contractantd cd, in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum si
de experienta necesard pentru a asigura serviciile supuse achizifiei publice.
Propunerea tehnica trebuie sd demonstreze ca ofertantul a infeles corect cerintele din
caietul de sarcini si ci, prin metodologia propusd, va indeplini intru totul aceste specificatii.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini. Toate cerintele sunt obligatorii.

Ofertantul va prezenta si :
- Documentele solicitate in sectiunea PERSONAL MINIM NECESAR EXECUTARII
CONTRACTULUI;
- Grafic de prestare a serviciilor - Formular nr.1;
- Lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului - Formular nr.3;
- Declaratie de disponibilitate - Formular nr. 4;
- Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de
munca pe toati durata de indeplinire a contractului de servicii- Formular nr. 5;

2.0FERTA FINANCIARA, va cuprinde:

- Formular de oferta - Formular nr. 10 B;

- Centralizator de preturi - Formular nr.2.

- Modelul de contract (Clauzele contractuale) asumat prin semnatura sau propuneri de amendare
a clauzelor contractuale.

Nota: 1. Potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita
clarificari cu privire la confinutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele



contractuale. Astfel, dacd un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare,
va solicita autoritafii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat, dacd aceste
clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici
interesafi, inainte de data limitd de depunere a ofertelor.

Potrivit art. 137, alin. (3), lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificirile si completarile
ulterioare, oferta este considerata neconforma daci contine propuneri de modificare a clauzelor
contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire,
care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmd, iar ofertantul, desi a fost
informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptd renuntarea la clauzele respective.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile cu privire la pret.

Moneda contractului: lei.

11. ALTE ASPECTE CARE VOR FI AVUTE IN VEDERE:

Personalul propus in oferta nu poate fi inlocuit in perioada de executie a contractului
decdt din motive de sanitate, forfa majora sau circumstanfe independente de contractant
(demisie) si, in acest caz numai dupa aprobarea Beneficiarului.

Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului de
achizifie publica si se constituie conform art. 39-40 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si

completdrile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, SERVICIUL PROIEC E)
MOTOLAN MARTIN BEREI ANA /
U VUC CORINA"
M/L NICHT ROBERT
MOCANU CRISTIN u\,u
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ACHIZITIA PUBLICA: SERVICII - DIRIGENTIE DE SANTIER LA OBIECTIVUL
DE INVESTITII ,MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) -
INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”, FINANTAT PRIN POR 2014-2020, AXA PRIORITARA
6: IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANTA REGIONALA

MODELE DE FORMULARE
(tehnic si financiar)

Fiecare operator economic care participd, la procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie publica are obligafia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni,
completate in mod corespunzitor si semnate de persoanele autorizate.

1. Grafic de prestare a serviciilor — Formular nr. 1

2. Formular de oferta — Formular 10 B

3. Centralizator de preturi - Formular nr. 2

4. Lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului - Formular nr. 3

5. Declaratie de disponibilitate - Formular nr. 4

6. Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca
pe toatd durata de indeplinire a contractului de servicii- Formular nr. 5



Formular nr.1

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Grafic de prestare a serviciilor

Denumire activitati Luni Total
numarul de
Luni/

SERVICII - DIRIGENTIE DE
SANTIER LA OBIECTIVUL
DE INVESTITII
»MODERNIZARE DJ 581,
INTERSECTIA CU DJ 586 A
(SECASENI) -
INTERSECTIE CU DN 57
(GRADINARI)”

OPERATOR ECONOMIC

(semnaturd autorizatd



Formular nr. 10 B
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
l.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, si prestam
(denumire serviciului) pentru suma de
lei (suma in litere si in cifre), la care se adauga taxa pe valoarea
adaugata In valoare de lei. (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam

serviciile in .............. luni, conform graficului anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
zile, respectiv pana la data de , S1
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitul un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
| | nudepunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia
de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data / ]
, in calitate de , legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele

(denumirea/numele ofertantului)



Ofertant

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR SERVICII

Formular nr.2

Activitate

Valoarea fara TVA
-lei-

TVA
-lei-

Valoare inclusiv
TVA
-lei-

1

2

(5]

4

SERVICII - DIRIGENTIE DE
SANTIER LA OBIECTIVUL DE
INVESTITII ,,MODERNIZARE
DJ 581, INTERSECTIA CU DJ
586 A (SECASENI) -
INTERSECTIE CU DN 57
(GRADINARI)”

TOTAL SERVICII DIRIGENTIE
SANTIER

NOTA

La estimarea serviciilor se va avea
specialitate aferente lucrdrilor propuse si pe intreaga durata a executiei lucrarilor.

in vedere personalul necesar care sd acopere toate domeniile de

Ofertant/ Lider asociere,

(semnatura autorizata)



Formular nr. 3

Operator economic

(denumirea/numele)
LISTA CU PERSONALUL PROPUS PENTRU
INDEPLINIREA CONTRACTULUI
(persoanele implicate in contractul de servicii)
Subsemnatul.......................L reprezentant imputernicit al.........................oL declar
pe propria raspundere cd pentru achizitia........................... operatorul economic/societatea

comerciald dispune de urmatorul personal de specialitate:

. Autorizatie | Domeniile de specialitate Relatia fatd de

Nr. Numele si prenumele . . .

g diriginte de pentru care se asigura ofertant (angajat,
crt. persoanel . .

santier supervizarea colaborator, etc.)
0 1 2 3 4
—
Data completarii ......................
OPERATOR ECONOMIC

(semnaturd autorizald)



Formular nr.4

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

privind prestarea serviciilor avand ca obiect:

Subsemnatul ............. ... declar ca sunt de acord sa particip la licitatia
deschisa pentru proiectul sus menfionat, pentru societatea

De asemenea, in cazul in care oferta companiei va fi desemnati castigitoare, declar ca sunt
capabil si disponibil s@ lucrez pe pozitia pentru care am fost nominaslizat in ofertd, respectiv :
, pe perioada de desfasurare a activitatii pentru care sunt desemnat:

Nume

Semnatura

Data




Formular nr. 5

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la
relatiile de munci pe toati durata de indeplinire a contractului de servicii

Subsemnatul ... (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate),
reprezentant al ......coseeevieccnmarerenen (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe
propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului
....................................................................... ”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la

conditiile privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toati
durata de indeplinire a contractului de servicii care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata
durata de indeplinire a contractului de servicii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor

obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semnatura si stamplid), in calitate de

, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



ROMANIA
+ CONSILIUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, RESITA
Tel. +40 — (0)255 — 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjcs.ro

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

Art. 1. Partile contractante
In temeiul art. 1166 — 1170 si art. 1766 — 1771 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,

republicatd in anul 2011, cu modificérile si completarile ulterioare si al art. 7 alin. (5) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de servicii, Intre:

UAT - JUDETUL CARAS-SEVERIN, cu sediul in localitatea Resita, Piata 1 Decembrie
1918, nr. 1, telefon/fax +40(0)255-211420/+40(0)255-211127, cod fiscal 3227890, cont nr.
RO86TREZ24A510103580102X, deschis la Trezoreria Resita, reprezentatd prin Presedinte, dl. Silviu
HURDUZEU, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C S.R.L, cu sediul in , judetul ,
Strada , Nr. , inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J _/ / , CUI
, avand contul nr. RO , deschis la Trezoreria

, reprezentatd prin (functia), dl/d-na , In calitate de

Prestator, pe de alta parte.

Art. 2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract — prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului — pretul platibil prestatorului de cétre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) durata contractului — perioada de timp 1n care contractul produce efecte juridice,
€) durata de prestare - durata de timp angajatd prin oferta de prestare conform graficului de esalonare
a serviciilor, se calculeaza de la data mentionata in ordinul de incepere a contractului
f) servicii — activitati a caror prestare face obiectul contractului;
g) forta majord si cazul fortuit - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
h) zi —zi calendaristic;
i) an—365 de zile;
J) lege—Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare.

Art. 3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se

specificd in mod diferit.



Art. 4. Obiectul contractului

4.1. - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile de dirigentie de santier pentru executia de
lucrdri la obiectivul de investitii , MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A
(SECASENI) - INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”, in perioada conveniti si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract, Cod CPV: 71247000-1 — Supraveghere a lucrérilor de

constructii.

Art. 5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor

este de lei, la care se adaugd TVA in sumé de lei, pretul total al contractului
fiind de lei.

Art. 6. Durata contractului
6.1. — Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de céitre ambele parti si pani la

receptia finald a lucrarilor.

6.2. Prezentul contract produce efecte incepand cu data semndrii si inregistrarii la sediul
achizitorului, pand la data eliberérii garantiei de buna executie conform art. 12.5.

6.3. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile pe tot parcursul lucrdrilor de executie si si
participe la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala, care va avea loc la 10 zile dupa
expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, conform graficului de prestare a serviciilor.

6.4. Modificarea din orice motiv a duratei de executie a lucrdrilor fatd de cele previzute sau
estimate la momentul incheierii Contractului, amédnarea receptiei sau orice alte incidente similare, cu
privire la lucrdrile care fac obiectul serviciilor prestate de catre Prestator, vor modifica in mod
corespunzdtor, de drept, durata de prestare, respectiv graficul de prestare a serviciilor, fird a face
posibila orice pretentie financiard sau de altd naturd a Prestatorului suplimentar fata de cele previzute
prin Contract.

Art. 7. Executarea Contractului
7.1. Executarea Contractului incepe dupa constituirea de cétre Prestator a garantiei de buni

executie si dupd emiterea ordinului de incepere a Contractului, la data stabilitd prin ordinul de
incepere.

7.2. Durata prestarii serviciilor de dirigentie de santier pentru executia de lucrari la obiectivul
de investiii ,,MODERNIZARE DJ 581, INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) - INTERSECTIE
CU DN 57 (GRADINARI)”, este de 13 luni de la emiterea ordinului de 1 incepere a prestdrii serviciilor.

7.3. Executarea Contractului din partea Prestatorului este continud, iar obligatiile previzute in
sarcina sa formeazd un tot indivizibil, executarea lor intocmai si integral fiind de esenta prezentului

Art. 8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare daci este
cazul;
c) graficul de indeplinire/prestare a contractului;
d) garantia de bund executie a contractului;
e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daci este cazul;
f) alte documente/formulare relevante, daci este cazul.

Art. 9. Obligatiile prestatorului

9.1. Prestatorul se obligd si presteze serviciile prevdzute in contract cu profesionalism si
promptitudine cuvenite angajamentului asumat, fara erori sau omisiuni ale proiectului care si genereze
ulterior lucrdri suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate si care pot leza obligatiile financiare
ale Achizitorului.

9.2. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile prevdzute in contract cu personalul propus in
ofertd si acceptat de Achizitor. Personalul nu poate fi inlocuit in perioada de executie a contractului de



decat din motive de sdndtate, forfd majord sau circumstante independente de contractant (demisie) si,
in acest caz numai dupd aprobarea Achizitorului.

9.3. Pe toatd perioada de derulare a contractului, Prestatorul (Dirigintele/Dirigintii de santier)
va raspunde fatd de Achizitor pentru asigurarea verificarii realizérii corecte a executiei lucririlor.
Prestatorul 1isi va exercita atributiile in perioadele:

a) de pregdtire a executdrii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizirii de santier;

b) de executare a lucrarilor;

¢) specifice Contractului de finantare;

d) de receptie la terminarea lucrarilor;

e) dupd receptia la terminarea lucrdrilor pentru efectuarea eventualelor remedieri,
péna la receptia finala.

9.4. Prestatorul va avea responsabilitatea unei colaborari eficiente intre toti factorii decizionali
implicai 1n executia contractului: Achizitor (Beneficiar), Executant, Proiectant, Inspectoratul in
Constructii, etc.

9.5. Pe toatd perioada de derulare a contractului Prestatorul (Dirigintele/Dirigintii de santier) se
va asigura de respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completérile ulterioare, oferind Achizitorului si echipei de implementare a proiectului
sprijin si asistentd din punct de vedere: ,

- administrativ (predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinate, verificarea
lucrdrilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor etc);

- tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucririlor,
materialelor, incadrarea in graficul de lucru etc.);

- financiar (certificarea platilor in functie de progresul lucrérilor).

9.6. Prestatorul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare (si/sau ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrdrilor) cu Achizitorul, Executantul, reprezentatii
Proiectantului, a prezentirii situatiei fizice si financiare la zi a derulérii contractului si a eventualelor
probleme identificate, precum si a consemndrii tuturor discutiilor purtate in minuta intalnirii/sedintei.

9.7. - In situatia depisirii, din motive independente de culpa Achizitorului, a termenelor de
realizare a lucrdrilor de constructii care au impus incheierea prezentului contract de servicii,
Prestatorul va asigura prestarea serviciului de dirigentie de santier, fard costuri suplimentare, pani la
data finalizérii lucrdrilor de constructii la obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DJ 581,
INTERSECTIA CU DJ 586 A (SECASENI) - INTERSECTIE CU DN 57 (GRADINARI)”,
indeplinindu-se toate atributiile specifice, conform legislatiei in vigoare.

9.8. Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarilor, Prestatorul nu va percepe nici
un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

9.9. Responsabilititile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada de pregitire a
executiei lucrarilor

9.9.1 in urma adjudecarii contractului de servicii, Prestatorul va intreprinde toate lucrarile
pregititoare, permitand derularea rapida si eficientd a activitatilor zilnice de supraveghere, verificare si
supervizare a lucrarilor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in cadrul acestei etape includ:

1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
prevazute de aceasta.

2. Sprijinirea Achizitorului in derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrari - daca
este cazul.

3. Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atentia Achizitorului asupra eventualei
expirdri a valabilitatii Autorizatiei de constructie si, impreund cu Executantul si Proiectantul va sprijini
Achizitorul in toate demersurile pentru reautorizarea lucrérilor de investitii, dacé va fi cazul.

4. Studierea si urmdrirea aplicdrii/executiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si
procedurilor prevédzute pentru realizarea lucrarilor de investitie.

5. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, precum si corelarea acestora.



6. Verificarea respectdrii reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatorii de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat.

7. Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de
control al Proiectantului.

8. Obligativitatea studierii si cunoasterii Ofertei executantului, declarati castigitoare.

9. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si identificarea
posibilelor probleme pe care le comunicd Achizitorului.

10. Aplicarea prevederilor din Contractul de Executie referitoare la calitatea lucririlor ce
urmeaza a fi executate.

11. Convocarea tuturor pértilor implicate in executia lucrérilor, dupd emiterea Ordinului de
incepere a lucrarilor cu acordul Achizitorului.

12. Predarea cétre Executant - pe baza de proces-verbal - a amplasamentului constructiei liber
de orice sarcind, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative in
vigoare la predarea/preluarea amplasamentului vor participa reprezentanti ai Achizitorului, ai
Proiectantului si ai Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasti ocazie se va
incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

13.Verifica existenfa Planului Calitatii si a procedurilor, instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva.

14.Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier s se faca astfel incat si nu
fie permis accesul persoanelor straine in incinta.

15. Participd impreund cu Proiectantul si Executantul la trasarea generald a constructiilor, la
trasarea si materializarea bornelor de referintd, a cdilor de acces si a limitelor terenurilor puse la
dispozitia Executantului si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenurilor.
Prestatorul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiilor.

16. Verificd existenta anuntului de incepere a lucrdrilor citre emitentul Autorizatiei de
Construire si catre ISC.

17. Verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacé acesta corespunde prevederilor
legale si dacd este amplasat la loc vizibil.

9.10 Responsabilitatile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada de executie a
Lucririlor

9.10.1 In perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de citre Prestator vor include:

1. Urmérirea realizérii executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, rdspunzind in fata
Achizitorului de respectarea acestora.

2. Verificarea existentei documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiect.

3. Interzicerea utilizdrii produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii
de performanta sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de procedee si echipamente
noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

4. Verificarea respectdrii tehnologiilor de executie si a procedurilor, in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevdzut in documentatia tehnicé, de contract si in normele tehnice in vigoare.

5. Verificarea respectirii ,,Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrare.

6. Interzicerea executdrii de Lucréri de catre persoane neautorizate, conform reglementarilor
legale in vigoare.

7. Participarea la actiunile de prelevare a probelor, urmdrirea primirii buletinului de analizi si
verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru intocmirea Cirtii tehnice a
constructiei.

8. Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real executate si corelarea
acestora cu antemdsuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de Executant, precum si avizarea
Situatiilor de lucrdri in vederea decontdrii lucrérilor efectuate, asuméind astfel corectitudinea si
legalitatea Situatiilor de lucrdri elaborate de Executant (inclusiv a documentelor atasate acestora:

antemasuratori etc).



9. intocmirea Certificatelor de platd in baza situatiilor de lucrari avizate, prezentate de
executant, inaintarea lor spre Achizitor. Toate Certificatele de platd vor contine in plus fatd de
informatiile referitoare la platile curente si situatia clard a platilor precedente, respectiv a platilor
cumulate.

10. Emiterea Certificatelor de platd doar pentru lucréri/cantitdti real executate, care corespund
antemadsurdtorilor prezentate de cdtre Executant si care sunt atasate la Situatiile de lucrari.

11. Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare si cu incadrarea
lucrérilor in articolele de deviz conform ofertei — Formular FO si conform listelor de cantititi de lucrari
Formularul F3, intocmite de proiectant la faza PT, care se vor prezenta pentru fiecare categorie de
lucrdri cuprinsd in Formularul 0, prin detalierea articolelor comasate, precum si Formularul F3 cu
articole de deviz pentru Organizarea de santier.

12. Verificarea documentelor de platd, acestea trebuind sd fie semnate de Executant, de
Prestator (Dirigintele de santier) si de Achizitor.

13. Notificarea Achizitorului si Proiectantului asupra situatiilor identificate in teren si - in
colaborare cu Executantul si Proiectantul - pregatirea Notelor de Comandad Suplimentard/Renuntare
numai in cazul in care acestea sunt bine justificate prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii
tehnico-economice care sid justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de
Achizitor.

14. Acceptarea - in vederea efectudrii pldtilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantititile/articolele suplimentare. In cazul in care
aceste preturi se regdsesc in ofertd (anexa la Contractul de lucriri), ele se considerd cd au fost
negociate.

15. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare care va cuprinde
balanta centralizatd a decontdrilor pentru cantitdtile de lucrari rezultate din variatii. Va solicita
Executantului ca pentru cantitétile incluse in fiecare Notd de Comandd Suplimentard / Renuntare si
intocmeascd o listd de cantitéti separata.

16. in scopul acceptirii la plati a lucrarilor Prestatorul se va asigura de existenfa urmétoarelor
documente (fard a se limita la acestea):

- antemasuratori;

- procese-verbale de receptie calitativa;

- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrarilor ascunse;
- certificate de calitate;

- declaratii de performanta;

- rapoarte de neconformitate.

17. Inaintea acceptrii la plati a lucrarilor, Prestatorul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucréri.

18. Verificarea respectdrii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor
de atestare a calitafii, concordanta calitétii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte
si/sau documentatia tehnicd).

19. In cazul in care constatid neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu
specificatiile tehnice, Prestatorul are obligatia de a intocmi ,,Rapoarte de Neconformitate", in care va
face descrierea detaliatd a neconformitétii si va preciza termenul maxim de remediere.

20. Efectuarea verificdrilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor.

21. Urmdrirea lucrdrilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului aprobat, admitand la
platd numai lucrdrile corespunzitoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.

22. Acordarea de asistentd tehnicd Achizitorului in ceea ce priveste planificarea si respectarea
platilor catre Executant, in baza Graficului de realizare a lucrarilor intocmit de citre Executant si a
previziondrii derularii fondurilor.

23. Prestatorul va instrui Executantul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea derulirii
platilor, in strdnsd corelare cu graficul de realizare a lucrérilor, odatd cu inaintarea Situatiilor de

lucriéri.



24. Pentru lucrdrile ce devin ascunse si au fost acoperite fard a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceastd masura putdnd fi luata si in alte situatii cAnd sunt necesare verificari cantitative
si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - dacd este cazul - va dispune refacerea lucrérilor.

25. Prestatorul, cu informarea Achizitorului, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceard Executantului - daca este cazul - sistarea
executiei, demolarea lucrdrilor executate necorespunzator si refacerea lor.

26. Urmadrirea respectarii cu strictete a cerintelor si reglementarilor specifice.

27. Participarea la verificarea lucrdrilor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor
specifice aferente.

28. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurdndu-se ci
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, responsabilul tehnic cu
executia, seful de santier, dirigintele de santier.

29. Pastrarea proceselor-verbale de lucrdri ascunse §i a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

30. Transmiterea cdtre Proiectant a sesizarilor proprii pentru solutionare, precum si a celorlalte
organisme abilitate referitoare la realizarea constructiei, la neconformitatile si neconcordantele aparute
pe parcursul executiei.

31. Asigurarea respectdrii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba conditiile tehnice initiale.

32. Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant, inclusiv a
documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-economicd a
lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

33. Urmadrirea respectdrii intocmai de cétre Executant a masurilor dispuse de Proiectant si/sau
de alte organisme abilitate.

34. In cazul in care ritmul de executie nu respects, din motive imputabile Executantului,
graficul de realizare a lucrarilor, Prestatorul are obligatia de a solicita Executantului luarea de méasuri
imediate pentru recuperarea intarzierilor. Prestatorul va informa Achizitorul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de Executant si acceptate de cétre Prestator.

35. Elaboreazd Rapoartele lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice si
financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrdrilor. Astfel de informatii vor fi puse la
dispozitia Achizitorului in cadrul acestor documente si ori de cate ori vor fi solicitate.

36. Notificad in timp util Achizitorul cu privire la orice probleme sau schimbdri semnificative
care afecteazd indeplinirea Contractului de Lucréri.

37. La solicitarea Executantului, Prestatorul va propune Achizitorului emiterea ordinelor de
sistare/incepere a lucrdrilor, in functie de conditiile meteorologice.

38. Pentru perioadele in care lucrérile sunt suspendate Prestatorul se va asigura cd Executantul
a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrédrilor, utilajelor, echipamentelor si santierului contra
oricdrei deteriordri, pierderi sau pagube.

39. Anunta ISC privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre Achizitor pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si ulterior anunta reluarea lucririlor.

40. Urmdrirea respectdrii programului de asigurare a calititii la Executant.

41.Verificarea existentei si respectérii procedurilor ce revin Executantului in ceea ce priveste
protectia muncii i siguranta circulatiei.

42. Preia documentele de la Executant si Proiectant si completeaza Cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele prevadzute de reglementérile legale.

43. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier.

9.11. Responsabilitatile Prestatorului (Dirigintelui de santier) specifice Contractului de
finantare

1. Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Obligativitatea studierii $i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/OI POR
pentru elaborarea corectd si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de Finantare a
Certificatelor de Platd, respectiv a Cererilor de Rambursare.

3. Participd la vizita in teren a expertilor AM si Ol ADR VEST.



4. Participd la elaborarea rdspunsului la eventualele Solicitiri de Informatii Suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrérile solicitate la platd (inclusiv modificéri, completari sau refacerea
acestora) sau facturile emise de citre Prestator, in baza contractului de servicii Tncheiat cu Achizitorul.

5. Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrdrilor care sd permiti
decontarea corectd a lucrdrilor executate, astfel incat cheltuielile angajate sa fie incadrate distinct,
corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), rdspunzdnd in fata Achizitorului de
corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea rambursérii. Este direct rdspunzitor in fata
Achizitorului pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar
neacceptate la plata de cétre expertii verificatori din partea Ol sau AM, ca fiind aferente cantitatilor de
lucrdri neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetari
conform deviz general aprobat.

6. Pentru asigurarea verificdrii executiei corecte a lucrarilor de constructii, Prestatorul
(Dirigintii de santier) sunt la dispozitia Achizitorului pe tot parcursul executiei lucrarilor.

9.12. Responsabilitafile Prestatorului (Dirigintelui de santier) la receptia la terminarea
Lucrarilor

1. Dupé notificarea primitd de la Executant privind terminarea Lucrarilor, verificd daci sunt
indeplinite conditiile de receptie In conformitate cu legislatia in vigoare si transmite Achizitorului
Raportul la terminarea lucrarilor care va include si data propusi pentru efectuarea receptiei si Raportul
pe specialitati intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea si
valoarea (conf. HG nr. 343/2017).

2. Participd la receptia la terminarea Lucrdrilor, asigurd secretariatul comisiei de receptie si
intocmeste actele necesare receptiei.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de
urmdrire §i asigurare a calitdtii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate
de Proiectant puse la dispozitia Executantului, alte documente si documentatii elaborate conform
legislatiei in vigoare.

4. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

5. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie.

6. Colaboreazd cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intretinere a lucrarilor.

7. Predd Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a constructiei
impreund cu Cartea tehnica a constructiei.

9.13 Responsabilitatile Prestatorului (Dirigintelui de santier) in perioada dintre receptia la
terminarea lucrarilor si receptia finala

1. Dupd receptia la terminarea lucrdrilor, Prestatorul urméreste rezolvarea remedierilor cuprinse
in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, respectiv a defectiunilor semnalate Tn
perioada de garantie a lucrdrilor, fird a depdsi termenele impuse si/sau prevdzute de legislatia in
vigoare.

2. Dacd Executantul nu isi respectd obligatiile contractuale, Prestatorul are obligatia de a-
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Prestatorul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucrarilor,
conform prevederilor legale in vigoare.

4. Dupad notificarea primita de la Executant privind expirarea perioadei de garantie a Lucririlor,
verificd dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite
Achizitorului Raportul final care va include si data propusa pentru efectuarea receptiei.

5. Participd la receptia finala.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare.

7. Urmadreste solutionarea problemelor/mésurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie. :

8. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie.



9. Preda Achizitorului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a constructiei
asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

9. 14. intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

9.14.1. Prestatorul trebuie sd asigure pregétirea si transmiterea urmétoarelor documente:

1. Rapoarte lunare de progres si ori de céte ori solicita Achizitorul pentru efectuarea
rambursdrilor, care sd cuprindd situatia lucrdrilor. Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10 a lunii
urmdtoare celei de raportare si vor fi insotite de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire.
Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Prestatorului. Structura rapoartelor de
progres va fi convenitd de Achizitor cu Dirigintele de santier, in functie de metodologia POR, Axa
prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

2. Raportul la terminarea lucrdrilor prezentat Achizitorului inainte de receptia la terminarea
Lucrdrilor, Raportul pe specialitdti intocmit de Dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru receptia la
terminarea Lucrdrilor.

3. Raportul final prezentat Achizitorului inainte de receptia finala a Lucrérilor si insotit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

4. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majord aparutd pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Achizitor: rapoarte cuprinzdnd analiza si recomanddrile de solutionare a
solicitdrilor prezentate de Executant, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect etc.

5. Cartea tehnicd a constructiei elaboratd in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile i completérile ulterioare.

6. Orice alte documente necesare la cererile de platd/rambursare, in functie de metodologia
POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

9.15. Transmiterea rapoartelor/documentelor
Toate rapoartele/documentele mengionate anterior vor fi pregétite in limba romana si transmise
catre Achizitor atat pe suport electronic, cét si pe suport de hartie, astfel:
-1 (un) exemplar original;
- 1 (un) exemplar in format electronic;
- Cartea tehnicd va fi prezentatd intr-un exemplar original.

Art. 10. Obligatiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd s plateasca pretul convenit in prezentul Contract pentru serviciile

prestate.

10.2. Achizitorul se obligd sé puné la dispozitia Prestatorului orice informatii aferente lucririi
din proiectul Tehnic si Caietul de sarcini, pe care le considerd necesare pentru indeplinirea
contractului.

10.3. Achizitorul se obliga sé puna la dispozitia Prestatorului urmétoarele documente:

- Contractul de finantare;

- Proiectul tehnic;

- Detaliile de executie;

- Caietele de sarcini pe specialititi;

- Contractul de lucréri incheiat cu Executantul;

- Oferta Executantului;

- Avizele, acordurile si autorizatia de construire.

10.4. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate de catre Prestator, respectiv:

1. Rapoarte lunare de progres si ori de cédte ori solicitd Achizitorul pentru efectuarea
rambursdrilor, care sd cuprinda situatia lucrérilor.

2. Raportul la terminarea lucrdrilor prezentat Achizitorului inainte de receptia la terminarea
Lucrdrilor, Raportul pe specialitati intocmit de Prestator (Dirigintii de santier) cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea si valoarea (conf. HG 343/2017) si Referatul Proiectantului pentru
receptia la terminarea Lucrarilor.

3. Raportul final prezentat Achizitorului inainte de receptia finala a Lucrarilor si insotit de
Referatul Proiectantului pentru receptia finala.



4. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparutd pe perioada implementirii
contractului si solicitate de Achizitor: rapoarte cuprinzand analiza si recomandarile de solutionare a
solicitdrilor prezentate de Executant, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect etc.

5. Cartea tehnicd a constructiei elaborati in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile si completérile ulterioare.

6. Orice alte documente necesare la cererile de platd/rambursare, in functie de metodologia
POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

10.5. Achizitorul se obligd sé plateascd pretul serviciilor prestate de cétre Prestator astfel:
Serviciile prestate se vor plati trimestrial, dupé predarea rapoartelor lunare de progres, ultima transi se
va plati numai dupd predarea Referatului Prestatorului (Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier) si
semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Plata se va face astfel:
- 80% din valoarea totald a serviciului Dirigentie de santier progresiv, pe masura deruldrii lucririlor
(procent proportional din valoarea acceptdrii la platd a situatiilor de lucrdri);
Valoare = Valoare situatii lucrdri acceptate X Valoare ofertd financiard Dirigentie de santier
/Valoare totali C + M).
-20% din valoarea a serviciului Dirigentie de santier se va plati la receptia la terminarea lucririlor de
executie, dupd predarea Referatului Dirigintelui de santier/Dirigintilor de santier si semnarea
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reuseste sd-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi,
o suma echivalentd cu o cotd procentuald din pretul contractului. Cota procentuald va fi de 0,02%
pentru fiecare zi de intarziere, pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza factura in termen de 30 zile, atunci acesta are
obligatia de a plati, ca penalitdti, o suma echivalentd cu o cotd procentuald din plata neefectuati. Cota
procentuald va fi de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere pana la onorarea facturii.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresati
prestatorului, fard nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd anulare
si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pand la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Art. 12. - Garantia de bund executie a contractului

12.1. - Prestatorul se obligd sd constituie garantia de buna executie a contractului, in procent de
10% din pretul contractului fara TVA, conform prevederilor art. 39-40 din H.G. nr. 395/2016, cu
modificdrile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asiguréri, in conditiile legii, si
devine anexd la contract. Garantia de buna executie trebuie sé fie irevocabild si sa aiba valabilitate pe
intreaga perioada a contractului. Instrumentul de garantare trebuie sd prevada ci plata garantiei se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire
la culpa persoanei garantate. Garantia de bund executie emisa in alta limba decit roména va fi insotita
de traducerea autorizaté in limba romana.

12.2. - Prestatorul se obligd sd constituie garantia de bund executie a contractului dupi data
semndrii contractului, Tnainte de emiterea ordinului administrativ de incepere a executiei contractului
de servicii. Achizitorul nu va emite ordinul administrativ de incepere a executiei contractului de
servicii pand ce prestatorul nu va face dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3. - Garantia de bund executie se va constitui in termen de 5 zile lucrdtoare de la semnarea
contractului de citre ambele parti. In cazul neconstituirii garantiei de buna executie a contractului,
acesta se considerd nul de drept.



12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita
prejudiciului creat, dacéd prestatorul nu isi executd, executd cu intirziere sau executd necorespunzitor
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizind totodatd obligatiile
care nu au fost respectate. in situatia executirii garantiei de bund executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul rimas de executat.

12.5. - Achizitorul se obligd sd restituie garantia de bunad executie, conform dispozitiilor
prevdzute de art. 42 alin. (3) lit. ¢) din HG nr. 395/2016, cu modificdrile si completarile ulterioare,
respectiv in termen de cel mult 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea

duratei de garantie acordata lucrarii in cauza.

Art. 13. Modificarea contractului

13.1. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul pdrtilor, prin act
aditional, in conditiile legii.

13.2. Dacd solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sid inregistreze
solicitarea la Achizitor cu cel putin 30 zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a
modificdrii, cu exceptia cazurilor care sunt temeinic justificate de cétre Prestator si acceptate de citre
Achizitor.

13.3. Nicio modificare nu poate fi efectuata retroactiv.

13.4.0rice modificare a prezentului Contract se va efectua in scris, aprobat corespunzitor de
ambele parti, indiferent dacd aprobarea ia forma unui singur inscris sau mai multe inscrisuri, respectiv
dacd Inscrisul modificat este denumit act aditional sau nu.

14. Ajustarea pretului contractului
14.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele specificate

in propunerea financiard, anexa la Contract.
14.2. Pretul Contractului este ferm si nu se ajusteazi

Art. 15. Incetarea contractului
15.1 Contractul inceteaza in urmétoarele conditii:
a) prin ajungere la termen;
b) prin acordul partilor;
c) pentru neindeplinirea clauzelor contractuale de cétre una din parti;
d) prin indeplinirea obiectului contractului.

Art. 16. Subcontractanti
16.1.Prestatorul are dreptul de a subcontracta parti din contract numai cu acordul expres al

achizitorului, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
16.3. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care 1isi

indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzétor fatd de prestator de modul in care isi

indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acestia nu

isi indeplinesc partea lor din contract.
16.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu si-a indeplinit

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificatd achizitorului si nu va determina
schimbarea Pretului contractului.

Art. 17. Forta majord

17.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

17.2 - Forta majord exonereazd pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
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17.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a forfei majore, dar fard
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.

17.4 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si In mod complet, producerea acesteia i sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea
limitérii consecintelor.

17.5. Dacd forta majord actioneazd sau se estimeazi cd va actiona o perioadd mai mare de 10
zile, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 18. Solutionarea litigiilor

18.1 - Eventualele diferende nédscute din prezentul contract sau in legiturd cu acesta se vor
rezolva pe cale amiabila. In cazul in care incercarea de rezolvare amiabild va esua, diferendele se vor
nainta spre solutionare instantelor judecatoresti competente, de la sediul achizitorului.

Art. 19. Limba care guverneazd contractul
19.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 20. Comunicdri
20.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in

momentul primirii.
20.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin postd, telefon, fax sau e-mail cu conditia

confirmdrii 1n scris a primirii comunicarii.

Art. 21. Legea aplicabili contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au inteles sd incheie prezentul contract in 2 (doud) exemplare originale, toate avand
aceeasi valoare juridicd, din care 1 (un) exemplar pentru Prestator si 1 (un) exemplar pentru Achizitor.

ACHIZITOR: PRESTATOR:

UAT JUDETUL
CARAS-SEVERIN

PRESEDINTE, Functia:
Silviu HURDUZEU Numele si prenumele:

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia FILIP

DIRECTOR GENERAL,
Dorina DAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Martin MOTOLAN

VIZA C.F.P:
SEF SERVICIU,
EMILIA-AURELIA AFRASILOAIA-BENGA

VIZATJURIDIC,
Consilier juridic,
Milan FRANA

\ \
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